
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BUDOWA  BUDYNKU   SOCJALNEGO   ZAPLECZA  SPORTOWEGO 

Justynów  ul. Główna    dz. nr  672 i  673 

 

                              

 

 

 

 
Kosztorysowanie, prowadzenie budów 

 inż. Barbara  Morawska 

95-100  Zgierz  ul. Sukiennicza  38 

Tel. 42 643 69 85       696 97 03 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT 

 

 
            Budowa  budynku  socjalnego  zaplecza  sportowego 

                     Justynów   ul. Główna    dz. nr  672 i  673 

 

 

Branża: budowlana 

Kod wspólnego słownika zamówień /CPV/: 45000000 

 

 

 
    Inwestor:     GMINA ANDRESPOL    ul. Rokicińska  126 

 

  

     

 

 
Opracowała: 

 inż. Barbara  Morawska 

 

 

 

 
 

                                        Październik   2012r 



   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCH 

 

BUDYNEK   SOCJALNY  ZAPLECZA    SPORTOWEGO 

 

Justynów   ul. Główna  dz. nr 672 i  673 
 

 

2 

 

 

 

 

 

SST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

 
 
1. WSTĘP ………………………………………………………………………………………………….   
  
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI ……………………………………………………………………   
 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ………………………………….   
 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ……………………………     
 1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE …………………………………………………..   
 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ………………………………………………   
         
       1.5.1.   Przekazanie placu budowy ………………………………………………………………            
      1.5.2.   Zgodność robót z zakresem rzeczowym i specyfikacjami technicznymi ……….  
   1.5.3.   Zabezpieczenie placu budowy ………………………………………………………….     
   1.5.4.   Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót …………………………………..   
   1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa ………………………………………………………………    
   1.5.6.   Materiały szkodliwe dla otoczenia ………………………………………………………   
   1.5.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej ……………………………………………...   
   1.5.8.   Bezpieczeństwo i higiena pracy …………………………………………………………   
   1.5.9.   Plan bezpieczeństwa …………………………………………………………………….   
   1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót ……………………………………………………………..   
   1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów …………………………………………    
   1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót …………………   
 
 
2. MATERIAŁY …………………………………………………………………………………………….   
 
  2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW ……………………………………………………………   
  2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ……………………………………….   
 2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW …………………………………….   
 2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ……………………………………………….   
 
3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………….   
 
4. TRANSPORT ……………………………………………………………………………………………   
 
5. WYKONANIE ROBÓT …………………………………………………………………………………   
  
    5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ………………………………………………..   
    5.2.  PROGRAM ROBÓT ……………………………………………………………………………..   
 
 
 
 
 
 



   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCH 

 

BUDYNEK   SOCJALNY  ZAPLECZA    SPORTOWEGO 

 

Justynów   ul. Główna  dz. nr 672 i  673 
 

 

3 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………...   
 
     6.1. ZASADY OGÓLNE ……………………………………………………………………………….   
     6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………….   
     6.3. POBIERANIE PRÓBEK ………………………………………………………………………….   
     6.4. BADANIA I POMIARY ……………………………………………………………………………   
     6.5. RAPORTY Z BADAŃ ……………………………………………………………………………..  
     6.6. BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ………………………   
     6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ………………………………………………………………..   
     6.8. DOKUMENTY BUDOWY ………………………………………………………………………..   
 
        6.8.1. Dziennik budowy …………………………………………………………………………..  
            6.8.2. Dokumenty laboratoryjne …………………………………………………………………   
        6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy …………………………………………………………   
        6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy ………………………………………………..   
 
  
  7. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………………………………………………………..  
 
     78.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ………………………………………………………………  
     7.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ………………………   
     7.3. PRZEJĘCIE ODCINKA ROBÓT ………………………………………………………………  
     7.4. PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT ………………………………………………………………..  
     7.5. PRZEJĘCIE KOŃCOWE ROBÓT ……………………………………………………………  
     7.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT …………………………………  
     7.7. PRZEJĘCIE OSTATECZNE (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) ………………………..  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ………………………………………………………………………….  
 
     8.1. USTALENIA OGÓLNE …………………………………………………………………………  
     8.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY ……………………………………………………….  

             8.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia placu budowy ……………………………….  

              8.2.2. Podstawy płatności ………………………………………………………………………  
      
    9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE 
            BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA …………………………………………………  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………  

 
      10.1. WYMAGANIA OGÓLNE ……………………………………………………………………  
    10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZU- 
             JĄCYCH W POLSCE DOTYCZĄCYCH PZREDSIĘWZIĘCIA …………………………….  

 
   

 
1. WSTĘP 
 
  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 



   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCH 

 

BUDYNEK   SOCJALNY  ZAPLECZA    SPORTOWEGO 

 

Justynów   ul. Główna  dz. nr 672 i  673 
 

 

4 

 

 
Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 

wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  
budowa budynku socjalnego zaplecza sportowego. 
 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium:  
 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
 
Zakres robót do wykonania 
 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
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 SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 

SST 01. 1.  Roboty   ziemne                                                                                                                                          

SST 01  2.                         Roboty fundamentowe                                                                                      

SST 01. 3.                         Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, przeciwwodne i termiczne                             

SST 01. 4.                         Montaż kontenera z 3 elementów składowych                             

SST 01. 5.  Zabudowa otworów w ścianach  

SST 01. 6.             Wyposażenie kontenera   

SST.01. 7.                          Prace wykończeniowe wewnętrzne  

SST 01. 8.                         Podłogi                                                                                                      

SST.01. 9.                          Instalacje     

SST.01. 10.                        Utwardzenie terenu i prace porządkowe   

 
 
Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót  nie wymienionych w powyższych 

SST to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
W/w  roboty  należy  wykonać  w  oparciu  o  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót . 
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
a/ grupa robót: 45100000  Roboty  budowlane  
                        45100000-8 Przygotowanie  terenu  pod  budowę   
                        45212000-6  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  sportowych    
                          
b/ klasa robót:  45450000-6  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45220000-5 Roboty  inżynieryjne  i  budowlane 

                        45110000-1 Roboty instalacyjne  wodno-kanalizacyjne  i  sanitarne    
c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                             45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg   
                 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.    
                            45223000-6 Konstrukcje. 
                            45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe.   
 

     
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania 
roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

9.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10.  Księga Obmiaru – Roboty – zbędna  -  wartość  robót  ryczałtowa 
11.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 

robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 
12.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
13.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

14.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

15.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

16.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

17.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

18. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
 

 Specyfikację Techniczną, 

 Zakres i przedmiar robót   
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 

 Przedmiary robót 

 Kosztorys inwestorski 
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 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie uzgodnienie z Zamawiającym   
2. Przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to 
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 
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(d)   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy   
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

    Możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor Nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
-działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

Kontrakt nie przewiduje realizacji robót w pasie drogowym.   
 

 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
 

2.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  
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Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 

materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 

Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
 
5.2. PROGRAM ROBÓT 
 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową,    

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.   

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić  do użycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
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przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 
  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
 
 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 

 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
    Dziennik  budowy  prowadzi  kierownik  budowy  i  przechowywany   w   zabezpieczonym  miejscu   
    na  budowie .Dziennik  budowy   jest  prowadzony  na  bieżąco   i  w  każdej  chwili  jest  do  wglądu   
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 dla  inspektora  nadzoru    oraz upoważnionego   przedstawiciela  Zamawiającego. 

 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 

 
W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 

prowadzona.  
 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencja  budowy, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
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podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
 

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub w KNR-
ach i innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Np.; 

 
m

3
 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m
3
 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

   
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
 

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
 
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić 
 
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  

 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 

 
 
8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
 

 Dokumentację powykonawczą 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z  
 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są karty 

           gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 
 
 

8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu, do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 

przed zakończeniem. 
 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  
ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę, 
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 z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia, których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentację powykonawczą 

 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 Oraz  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  



   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANCH 

 

BUDYNEK   SOCJALNY  ZAPLECZA    SPORTOWEGO 

 

Justynów   ul. Główna  dz. nr 672 i  673 
 

 

21 

 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji . 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty  
związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych rusztowań, deskowań, pomostów roboczych i innych konstrukcji  
  pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
- rekultywację terenu 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją. 

 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
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- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
  
 

9.2.2. Podstawy płatności 
 
 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 

 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze 

 pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
 

10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 
 
 
 
 

  


