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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogolne” zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdére zostang zrealizowane w ramach zadania —
Budowa parku w Andrespolu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentédw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
roboét w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacii
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjadnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres rob6t wynika z projektu budowlanego ,opracowanego przedmiaru robot i jest
opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robo6t wg ponizszego spisu:

SST 01.00 ROBOTY INZYNIERYJNE
SST 01. 1. Roboty ziemne i ogrodnicze
SST.01. 10. Utwardzenie terenu i prace porzgdkowe

Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbednos¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych
SST to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
W/w roboty nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robot .

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowien CPV:
a/ grupa robét: 45100000 Roboty budowlane

b/ klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
¢/ kategoria robét: 45111000-8 Roboty ziemne.l ogrodnicze
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Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktérej Zamawiajgcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczgce bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

Przedmiar Rob6t — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdétowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania rob6t. - nie wymagany

Ksiega Obmiaru —Roboty — zbedna - warto$¢ robot ryczattowa

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowic¢ czes¢ robot statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes$¢ robot statych.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefh zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

e Specyfikacje Techniczna,
e Zakres i przedmiar roboét

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

e  Przedmiary rob6t

e  Kosztorys inwestorski

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania robot bedzie uzgodnienie z Zamawiajgcym

2. Przedmiar robdt, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

3.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentow.

4. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdélnosci:

(8) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.56.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
(@) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

o Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

o Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.56.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczeristwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp.i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Kontrakt nie przewiduje realizacji rob6t w pasie drogowym.
1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badah sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac¢ za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdét w zakresie
gtéwnych zadan kontraktowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE
POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacijg projektowa,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robo6t, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawaé polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentaciy i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byé
zawsze dostepne do wglgdu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swédj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA PARKU W ANDRESPOLU
Andrespol dziatka nr 465/4

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
e z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,
e znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r./Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy -nie bedzie prowadzony.
6.8.2.. Ksiega Obmiaru

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencja budowy,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku, gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m?, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Np.;

m? wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? nasypu oznacza objeto$c gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, kiérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8.0D

8.1.R

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

BIOR ROBOT
ODZAJE ODBIOROW ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla rob6t wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢:

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile koniecznos¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu

Wykonawca przekaze instrukcje pielegnacji zasadzonych roslin

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze konncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dokumentacje powykonawczg - instrukcji pielegnacji zasadzen roslini Sciezek
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementdw objetych
gwarancja.

Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych

czynnosci:

Sprawdzenia, czy materiaty dostarczone odpowiadajg zamoéwieniu,

Sprawdzenia, czy dostarczone rosliny sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrom
technicznym zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg karty

gwarancyjne oraz certyfikaty,

Oceny kosztorysowej,

Oceny czy zrealizowane roboty sg sprawne oraz nieuszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidér czesci robdt,

c)

odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania),

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.0

DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca pismem do Inwestora i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robot jest protokét sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbidr odcinka robdt polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanego odcinka robdt i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robdt statych, ktérg Zamawiajgcy wybral, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.
8.5.ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce,

Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajagc wszelkg drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia, ktorych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Specyfikacje Techniczne,
e Dokumentacje powykonawczag
e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,
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Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

Oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.ODBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robo6t / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji .

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty

zwigzane z prowadzeniem robdét:

- wykonanie niezbednych deskowan, pomostéw roboczych i innych konstrukgji
pomocniczych,

- wywo6z odpadow.

- rekultywacje terenu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycja.
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9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Placu Budowy,

9.2.2. Podstawy ptatno$ci
(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- hapisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
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Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono

inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1.
2.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych

Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagah podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoOtowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.



