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Umowa nr ZP.272. ........ccovveeeeeeveerrrnnnnnes 2014

W dniu oo, 2014r. pomiedzy Gming Andrespol ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
NIP 728-255-36-75 Regon 472057744

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Pana Dariusza Kubusa- Wéjta Gminy

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcgy"

Majacym SWQ SI€dzZIDE W ...ccveeviciieeee e

zarejestrowanym w*/prowadzgcego dziatalnos$¢ gospodarczg........coeeveveveeveneeerereneeeennns

REGON ..ccoceiviirecienireine NIP (oo

zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

§1

. Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwg ,Przebudowa poétnocnej obwodnicy
Andrespola — | etap” zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych zwang dalej ustawa.

2. W wyniku przeprowadzenia postepowania oferta Wykonawcy zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza w rozumieniu przepiséw ustawy.

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony w
ust.1, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

. Szczegotowy zakres wykonania przedmiotu umowy okreslony zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz ofercie Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej
umowy.

§2

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i
uznaje je za prawidtowg i wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien koniecznych do
wykonania robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie niniejsza umowg wobec Zamawiajgcego do zrealizowania robét
zgodnie z zakresem rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, wykonania ich bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie, z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien ........................ 2014 .
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dziei 1 wrzesnia 2014 r.
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy, jest data podpisania protokotu odbioru
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koncowego robot z zastrzezeniem ust. 5.

. Jezeli Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 2 o wykonaniu
umowy, a Zamawiajacy stwierdzi bezusterkowe, zgodne z umowg wykonanie prac, Wykonawca
nie pozostaje w zwtoce, niezaleznie od daty podpisania protokotu koricowego odbioru roboét.

§4

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy przed terminem rozpoczecia robot
dokumentacje projektows.

. Wykonawca po przejeciu terenu budowy, ponosi az do chwili oddania przedmiotu umowy
odpowiedzialnos$¢ prawng na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z
tego tytutu.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie wtasciwe polisy
ubezpieczeniowe.

§5
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..................... posiadajgcego uprawnienia
budowlane .......evvvceeeiececeeeeee,
. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét.

3. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie ............ceneee.., ktérego zakres
obowigzkdéw i uprawnien nadzoru wynika z ustawy Prawo budowlane.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na trzy dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby wskazanej w ust. 1,
pod warunkiem posiadania przez nig uprawnien do petnienia funkcji kierownika budowy nie
gorszych od wskazanych w ztozonej ofercie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§6
Jako przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
WYZNACZA SIE ueeuveeerrierieriereeeestestesreeeesseeseesesnens , @ w przypadku jego nieobecnosci inng osobe
wskazang przez Zamawiajgcego.

§7

. Do obowigzkéw Wykonawcy w okresie realizacji robot nalezato bedzie utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie i usuwanie po ich wyko-
rzystaniu wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz nie-
potrzebnych urzadzen prowizorycznych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie placu budowy wtasnym staraniem i na wta-
sny koszt, zapewnienie prawidtowych warunkéw BHP i Ppoz. oraz utrzymanie porzadku na bu-
dowie.
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3. Prace zwigzane z zabezpieczeniem robdt i uporzagdkowaniem terenu po ich zakoiczeniu nie sta-
nowig robdét dodatkowych i nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é prawng za prawidtowg organizacje robot bedacych
przedmiotem umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych usta-
wa Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za szkody wyrzadzone osobom trzecim i
Zamawiajgcemu w trakcie prowadzenia robot.

7. Wykonawca sporzadzi kosztorysy powykonawcze po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zapewni niezbedng ilo$¢ potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urzadzen
sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie, wedtug potrzeb i
zgodnie z zakresem umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych, nowych i
posiadajgcych wymagane certyfikaty.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie Prawo
budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowe]. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych i
jakosciowych.

3. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, dokumenty okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pisemnego informowania Zamawiajacego o
koniecznosci realizacji robdot dodatkowych i zamiennych w terminie siedmiu dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

5. Wykonawca wpisem do dziennika budowy powiadomi inspektora nadzoru o terminie robdt
ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajgcych na trzy dni przed wykonaniem tych robét.

6. Proponowany termin odbioru robdét zanikajgcych musi umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
sprawdzenie ich wykonania pod katem ilosci i jakosci jeszcze przed zakryciem.

7. Jezeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego w powyzszy sposdb o tych faktach,
zobowigzuje sie na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ na witasny koszt roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdéci¢ na wtasny koszt teren robét
do stanu poprzedniego.

§9
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy podwykonawcom, pod nastepujgcymi warunkami:
1. Jezeli w formularzu ofertowym wskazat cze$¢ (czesci) zamdwienia, ktore zamierza powierzyé

podwykonawcom.
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcédw nastepujacy zakres roboét (zakres robét i
ICN WAITOSE): ettt et et et et st st s e enna , pozostaty zakres prac

Wykonawca wykona wtasnymi sitami.*
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zgoda Zamawiajacego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 powinny by¢ sporzgdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, nie moze spowodowacl
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia ani wzrostu kosztu jego wykonania
okreslonego w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za prawidtowy dobdr podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji oraz za jakos$¢ i terminowos¢ robdét wymienionych w § 1 wykonanych przez
podwykonawcow, tak jak za dziatania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie ustali¢ z podwykonawcami taki zakres ich odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji, jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy, aby nie byt on mniejszy od
zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialno$é prawng za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw oraz za wszelkie szkody wynikte z
przyczyn lezagcych po stronie podwykonawcdw.

W przypadku powierzenia wykonania robét podwykonawcom, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos$é uczestniczenia w odbiorze robdt przez nich wykonanych.

Termin zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na pie¢ dni roboczych przed uptywem daty
wymagalnosci pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajgcemu
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26

dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 14 dni, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie
nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

zamawiajgcego.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze za zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wyko-

nawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania

spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wy-

konawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie poste-
powania o udzielenie zaméwienia.

§10

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamodwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie
ryczattowe, niezmienne do czasu zakonczenia przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapisdw w §
14 ust. 1 lit. a umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty, zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajgcy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie oferty. Warto$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg cenowa wynosi brutto
(tacznie z podatkiem VAT) ... e PLN
(STOWNIE...eeieeeeeeeee e ztotych.

§11

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ czesciowych ptatnosci za przedmiot umowy oraz ustalajg
nastepujgce zasady rozliczania robét w takim przypadku:

a) rozliczanie robdt nastgpi na podstawie faktur, po bezusterkowym odbiorze czesciowym roboét
w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji inwestycji,

b) podstawg do wystawienia kazdej z faktur bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego stwierdzajgcy, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i bez wad oraz stwierdzajgcy
wykonanie przez Wykonawce rzeczowego zakresu prac.

2. Faktury ptatne bedg przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego.

3. Btednie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu
ptatnosci liczonego od daty doreczenia poprawionych faktur lub brakujgcych dokumentow.

4. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej po
dokonaniu przez Zamawiajgcego koncowego odbioru robdt, potwierdzajgcego, ze roboty
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, bez wad i prawidtowo ukoriczone.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakorczenia robdt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
sie przez Wykonawce z innych obowigzkéw umownych, Zamawiajagcy moze odmadwié odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce, az do czasu usuniecia tych wad.

6. W przypadku ujawnienia usterek i wad uniemozliwiajgcych prawidtowe uzytkowanie obiektu
zostang one odnotowane w protokole odbioru z wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia
stwierdzonych wad.

§12
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
koricowego poprzez wpis do dziennika budowy oraz ztozy odrebne pismo w tym temacie w
Sekretariacie Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w terminie
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siedmiu dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.
5. Koncowy odbiér wykonanych robét budowlanych nastgpi po protokolarnym odbiorze
przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy.
. Do odbioru robét Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ komisji odbioru koicowego dwa
komplety dokumentéw, w tym:
a) protokoty odbioréw robét poszczegdlnych ulic;
b) protokoty odbioru od gestoréw sieci (PGE Dystrybucja S.A., Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach, Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z
0.0.)
c) oceny iopinie techniczne,
d) protokoty badan sprawdzen i pomiardw, szczegdlnie robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,
e) protokoty zageszczenia podtoza,
f) powykonawczy operat geodezyjny,
g) mape zasadniczg z inwentaryzacjg geodezyjng,
h) dziennik budowy;
i) oswiadczenia kierownika budowy:
i.1 - o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowe oraz przepisami;
i.2 - o wbudowaniu wyrobéw dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymaganiami zawartymi
w§8;
i.3 - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy
j)  dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu,
k) dokumentacje techniczng powykonawczg,
[) atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci zamontowanych materiatow,
gwarancje;
m) $wiadectwo jakosci dla mieszanki mineralno - bitumicznej;
n) inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne
7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Inspektora nadzoru
przedstawiciela Zamawiajgcego o usunieciu wad zakwestionowanych uprzednio robét, jako
wadliwych.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 —.................. PLN
(STOWNIE: ettt ztotych ............ /100).
Catos¢ zabezpieczenia tj. kwota .............. PLN zostata wniesiona przez Wykonawce przed
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podpisaniem UMOWY W FOIMIE ....cuciviriiriireiece e ettt e e e e e e Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania, lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:

a) 70 % ustalonej wartosci zabezpieczenia, tj. ...eeeeececnnns PLN gwarantujgca nalezyte i zgodne z
umowg wykonanie zamdwienia, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane roboty. W/w kwota
zostanie zwolniona po zakoriczeniu odbioru koficowego robdt i uznaniu przez Zamawiajacego
wykonania tych robdét za wykonanie nalezyte, bez jakichkolwiek wad i usterek, ktore
stanowityby podstawe roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. .ceveeceernas PLN zabezpieczajgca roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu udzielonej rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w pietnastym dniu po
uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zados¢uczynienia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi
odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg do pokrycia roszczen z
tytutu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi
za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie z
Ustawg prawo zamodwien publicznych.

§14
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktdrych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci w
wypadku:

a) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. Wtedy wartos¢ robdot wytgczonych zostanie
ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1
do umowy. W takim przypadku nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie
jego nowej wysokosci. Zmiany postanowien zawartej umowy bedg sporzagdzone w postaci
aneksu do umowy.

b) Woystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, zabytki,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody badz obiekty budowlane, sieci wodne,
kanalizacyjne, energetyczne, itp., ktorych skutki uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej
umowy zgodnie z jej trescig, wéwczas moze zosta¢ zmieniony termin zakoniczenia prac
objetych umowag, o czas niezbedny do wykonania zamdwienia.

c) Wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetniend, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt, majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji — wtedy zmianie
ulegnie odpowiednio termin realizacji zamodwienia;

d) Zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
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prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie
ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia - zamawiajacy dopuszcza wdwczas
mozliwos$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy;

e) Koniecznosci wykonania robdt zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamédwienia
zawarty w ofercie;

f) Dziatania sit natury,

2. Warunki dokonania zmian umowy:

a) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wytgcznie za
zgoda obu stron, wyrazong na piSmie w protokole, ktéry stanowit bedzie podstawe do zmia-
ny umowy. Dla waznosci protokotu musi on zosta¢ podpisany przez upowaznionego przed-
stawiciela Wykonawcy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

b) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujgce warun-
ki:

1) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiane umowy,

2) uzasadnii udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

3) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy.

c) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3. Zmiany termindéw okres$lonych w ust. 1 muszg nastgpi¢ w formie pisemnych anekséw do umo-
wy, po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
oraz za zgodg Zamawiajgcego w sporzgdzonym na te okolicznos¢ protokole koniecznosci.

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana oséb wskazanych w umowie § 5i § 6.

§15
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy oraz w okresie gwarancji i
rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki,
koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia.

§ 16

1. Strony ustalajg, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zastosowanie mie¢ beda kary umowne, bez wzgledu na wysoko$é powstatej szkody i jej
charakter oraz bez wzgledu na to czy szkoda zaistniata.

2. W wypadku, jezeli szkoda powstata w nastepstwie niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przewyzszy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokosé na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 3 umowy za kazdy dzier opdznienia,

b) za opdzinienie w usunieciu wad — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 3
umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu usuniecia wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 3 umowy,

SIWZ postepowania ZP.271.31.02.10.2014
Zatgcznik nr 10 - wzér umowy

Str. 9



Prze

dmiot zamdwienia jest wspotfinansowany w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DROG LOKALNYCH —
ETAP Il BEZPIECZENSTWO — DOSTEPNOSC — ROZWOJ oraz $Srodkéw wtasnych Gminy Andrespol

d)

e)

f)

g)

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 3 umowy,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 3 umowy,
za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w §
10 ust. 3 umowy,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 3 umowy,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §
10 ust. 3 umowy. Dla skutecznosci odstgpienia przez Wykonawce od umowy niezbedne jest
zachowanie terminu i formy okreslonej w § 18 ust. 2 umowy.

. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w terminach wskazanych przez

Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru robét i przekazania przedmiotu umowy do
eksploatacji, Wykonawca wyraza zgode na zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce w terminach okreslonych przez

Zamawiajgcego w protokotfach z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajgcemu stuzy prawo do
zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy bez dodatkowego wezwania go do zapfaty.

. Wszelkie uchybienia powstate z winy Wykonawcy moggce mie¢ negatywny wptyw na przyznane

Zamawiajgcemu dofinansowanie w formie dotacji i jego rozliczenie obcigza¢ beda tego
Wykonawce do wysokosci poniesionych przez Zamawiajgcego szkod.

§17
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztukg
budowlang, normami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz innymi warunkami
umowy. Wykonawca zapewnia, ze wykonane roboty bedg wolne od wad, ktére mogtyby
pogorszy¢ lub uczyni¢ przedmiot umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres 36 miesiecy od
daty odbioru przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu
odbioru konncowego.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu gwarancji i rekojmi dokonaja
przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego.
Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajgcego, o czym
zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglagdu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia bedg wigzace dla
Wykonawcy.
Strony postanawiajg o rozszerzeniu uprawnien z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych i
ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasajg po uptywie trzech lat od daty
odbioru koncowego.
O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zawiadomi
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

pisemnie Wykonawce (badz faksem lub drogg elektroniczng).

W razie ujawnienia sie wady wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta jest
odpowiedzialnoscia z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji, Zamawiajgcy ma
prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokonaé¢ wyboru pomiedzy
dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi i dochodzeniem uprawnien z tytutu gwarancji.

W okresie objetym gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoéj
koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych przez siebie i zgtoszonych przez Zamawiajgcego
wad, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 7, Zamawiajagcemu stuzy prawo do
powierzenia do wykonania tych prac osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

Usuniecie wad w okresie gwarancji i rekojmi powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego i przeglagdu pogwarancyjnego bedzie spisany protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i przegladu oraz terminy na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi nie moze odmowic¢ usuniecia wad
przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym zwigzanych.
Zamawiajgcy przed uptywem okresu gwarancji na wykonane roboty wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego, ktory winien by¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dacie odbioru koricowego
przedmiotu umowy, jako zatgcznik do protokotu odbioru.

Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy rowniez po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi, o ile Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi.

§18
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach i terminach:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu bezusterkowego
wykonania czesci umowy;
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego albo opdzZnia sie z robotami tak dalece,
ze zakoniczenie ich w terminie nie jest prawdopodobne;
c) Wykonawca w nienalezyty sposéb wykonuje swoje zobowigzania umowne;
d) Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie jego firmy
(przedsiebiorstwa).
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w
ust. 1 i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b — d,
Zamawiajgcy ma prawo do kar umownych w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 4.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Wykonawce oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt wtasny, w zakresie obustronnie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

b) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych;

c) W terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 3 lit. b, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od zgtoszenia, o ktédrym
mowa w ust. 3 lit. b i ¢, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o przerwaniu robdét oraz do zaptaty
wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w
wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§19
1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. Opfaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy ponosi wytgcznie Wykonawca.

§20
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§21
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o kazdej
zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy, a w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwien publicznych.

§23
Kazda ze stron ma prawo pisemnie wezwac drugg strone do podjecia negocjacji w celu nalezytego
wykonania umowy.

§24
Spory powstate przy wykonywaniu umowy rozstrzygane bedg przez sad witasciwy miejscowo dla
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Zamawiajgcego.

§25
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dwdch
egzemplarzy dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*niepotrzebne skreslié
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