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Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Warunki gruntowo – wodne  

4. Opis stanu istniejącego 

5. Opis stanu projektowanego 

6. Konstrukcja nawierzchni 

7. Odwodnienie  

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

9. Informacje dla Wykonawcy robót 

10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

      10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 

      10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

      10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

               zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

      10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

               robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

      10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

              szczególnie niebezpiecznych 

      10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

              wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

              lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

              umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D1    – Orientacja     skala 1:10000 

Rysunek nr: D2   – Plan sytuacyjny    skala 1:500 

Rysunek nr: D3   – Typowy przekrój poprzeczny   skala 1:50 

 

III. Załączniki 

 

1. Oświadczenie Projektanta  

2. Uprawnienia budowlane Projektanta 

3. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 

4. Wypis z ewidencji gruntów 
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Część opisowa do projektu wykonawczego z branży drogowej dla zadania  

pn.: „Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana 

Brzechwy w Justynowie” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania  

pn.: „Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana 

Brzechwy w Justynowie”. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Andrespol 

ul. Rokicińska 126 

95-020 Andrespol, woj. łódzkie 

 

Lokalizacja:  dz. ew. nr 1114/3 w m. Justynów, Gmina Andrespol  

powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie 

 

Jednostka projektowa:  

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500 

b) geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe 

c) wizje lokalne w terenie 

d) uzgodnienia z Inwestorem 

e) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

f) katalogi urządzeń i materiałów 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− dobre warunki wodne 

− grupę nośności podłoża G – 1 

− grunty niewysadzinowe 
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− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 

doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 

 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 

zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 

odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 

opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 

strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   

 

4. Opis stanu istniejącego 

 

W stanie istniejącym teren objęty inwestycją jest zagospodarowany poprzez drogę dojazdową  

oraz boisko do koszykówki. 

 

Woda opadowa rozdeszczana jest na przyległy teren.  

 

5. Opis stanu projektowanego 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. 

 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan sytuacyjny. 

 

W ramach zadania zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,3 m ze spadkiem poprzecznym 

jednostronnym wynoszącym 1,5 %. Jezdnia po obu stronach jest ograniczona obrzeżami 

betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 2 cm i 6 cm w stosunku do 

projektowanej nawierzchni drogi dojazdowej. Dodatkowo w ramach zadania zaprojektowano plac do 

zawracania o wymiarach 11,4 m x 14,85 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym wynoszącym 

0,5 %. Plac jest ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 

wyniesionymi o 0 cm i 6 cm w stosunku do projektowanej nawierzchni placu do zawracania. 
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6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3 – Typowy przekrój poprzeczny. 

 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie wytycznych Inwestora. 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej: 

1. Warstwa ścieralna - AC  11 S gr. 5 cm 

2. Skropienie istniejącej podbudowy emulsją 

3. Istniejąca podbudowa z kruszywa 

 

Konstrukcja nawierzchni placu do zawracania: 

1. Warstwa ścieralna - AC  11 S gr. 5 cm 

2. Skropienie istniejącej podbudowy emulsją 

3. Istniejąca podbudowa z kruszywa 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm 

2. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 

3. Istniejąca podbudowa 

 

7. Odwodnienie 

 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji realizowane będzie poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe drogi dojazdowej i placu do zawracania na teren przyległy. Przyjęte 

rozwiązanie jest wynikiem m. in. wskazań Inwestora. 

 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć elektroenergetyczną. Istnieje możliwość 

występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 

9. Informacje dla Wykonawcy robót 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę  

oraz projekt wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych 

od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed 
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rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu - 

w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast 

powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub 

ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 

W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to 

Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przestrzegać 

przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.  

 

10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 

 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie wykonawczym branży drogowej – roboty  

w zakresie opracowania projektowego pn.: „Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej  

z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie”. 

 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę 

do sporządzenia przedmiotowego projektu wykonawczego. 

 

10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

wynika z prowadzenia robót drogowych. Zagrożenie może pochodzić również od sieci 

elektroenergetycznych, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, gazociągu, sieci 

teletechnicznej oraz wodociągu. 

 

10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięcia mas ziemnych) 

b) montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe) 

c) praca ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe) 

d) praca w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem) 

e) praca w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem) 
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10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  

o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 

powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 

przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 

W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 

sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej  

– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 

 

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Techniczne środki ostrożności: 

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego 

b) dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne 

c) utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia 

d) nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 

siecią teletechniczna, elektroenergetyczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione 

przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 

i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 

sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 

gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 

wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie 

e) wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną 

 

Organizacyjne środki ostrożności: 

a) przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników 

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 

(kaski, obuwie, rękawice) 

c) organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  

z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia 

d) zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych na 

wypadek zagrożeń bezpieczeństwa 



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









III. Załączniki 



 

Brzozów, styczeń 2014 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

Budowlane), że projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu boisk 
przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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