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WYMAGANIA OGOLNE

[dotyezqee wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektéw budowlanych]



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyljgczami w liniach
regulacyjnych na terenie solectwa Justynéw i Wisniowa Gora.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych poszezeglnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiace catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury:

1.42. budynku -  nalezy przez 1o rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale  zwigzany z  gruntem, wydzielony 2z  przestrzeni za  pomocy  przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez 1o rozumie¢  budynek
wolno  stojgey albo  budynek o  zabudowie  blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, shuzgey zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigey konstrukeyjnie samodzielng
calo$¢, w ktorym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigeej niz dwach lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

144, budowli - nalezy przez to  rozumie¢  kazdy  obiekt  budowlany  nie
bedacy  budynkiem lub  obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci  techniczne, wolno  stojace  maszty
antenowe, wolno  stojgee  rwale  zwigzane  z  gruntem  urzqdzenia  reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sk’adowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukeje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgéci budowlane urzgdzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innyeh urzqdzein) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgdci przedmiotow skladajacych si¢ na
calo$¢ uzytkowy.

1.4.5 obiekcie malej architektury - nalepy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegblnosei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe  shuzacej  rekreacji  codziennej i utrzymaniu  porzadku,  jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.48. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioree obiektu budowlanego.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego  prawa rzeczowego albo  stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajacqa na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgezonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgéciowych i konicowych, w miarg

potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w

przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczelistwa paifistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg’ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajacq jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwoséci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosei, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integralng wilasnodé
uzytkow,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 £ 0 samorzadach zawodowych architektow,

inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, pdz. 42 z pdzn. zimn.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreSlone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ drogg specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoiiczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wihasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40,

1.4.41.

1.4.42.

rejestrze obmiaroéw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczenl, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢  laboratorium  jednostki  naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez,
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreS§lone z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.]

cze¢sei obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumied¢ czesc obiektu budowlanego zdolnag
do spehniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach  technicznych -  nalezy przez to rozumie¢  ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szezegdlowych specyfikacjach
technicznych.)

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 . v; sprawie Wspolnego S ownika Zamowiei
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonuj'ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powielza nadzér nad budéw' obiektu budowlanego Reprezentuje on
interesy 111weslma na budowie i wykonuje biezace kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzia® w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzqd7en technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs’ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
ulzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodtzalezno$¢ czynnosci
obs’ugi, przegladow i zabiegow konselwat,ymych warunkujgeych ich efektywue i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukeja techniczna obs’ugi (eksploatacji) jest rowniez sk’adnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczefistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach  europejskich -  oznaczaj normy  przyjete przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
wstandardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami
dzialania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegd owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj'cych
szczeg& owy opis, oraz wskazanie szezegotowych specyfikacji technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu S
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaj' przyjety
stopiei scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, us’ug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sk’ada sie ze s'ownika g owriego
oraz stownika uzupe’niaj'cego. Obowi'zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu



zambwienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidzia’o obowiazek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 1. "

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawia j'-cego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacj' projektéw', ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspd’rzedne
punktéw g'6éwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, cze$é- graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warun6kach urnowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowq i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez Inspektora
nadzoru stanowi' zalgezniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawey tak, jakby zawarte by’y w ca’ej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawea nie moze wykorzystywaé b'edow lub opuszezenn w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomig Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodei podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s' wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia’y majg byé zgodne z dokumentacj® projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s' odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materia’ow i
elementow budowli musz' by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog' przekracza¢ dopuszczalnego Erzedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia’y lub wykonane roboty nie bedgq zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materia’y zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi'zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spo’ecznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W ceng umowna .

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokd’ terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla
0s6b lub w asnoceci spo’ecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzia’ania.
Stosujac sie do tych wymagain, Wykonawca bedzie mia’ szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sk’adowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) osrodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych py’ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwodci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymmagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedq skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczaja
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj' cego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzei osi pojazdow

Wykonawca, stosowaé¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo Jadunkow i w sposéb ciqg"y bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia® Inspektora nadzoru. Pojazdy i ‘adunki powoduj*e nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszezone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i1 wykonawca bedzie
odpowiada® za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegane przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa' pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziej dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wype’nien.iem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podeczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i 6bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegé3owe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi'zany jest do prowadzenia ciaglych badan okre$lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego,

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiageicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wliczajge w to zrodla wskazane przez, Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacji
zloza.

Wykonawcea przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badai terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagain ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegélowe warunkow
umowy stanowi' inaczej.

Humus i nadk’ad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejse
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagafn umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru. Eksploatacja zroédel materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawea  zapewni, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ iwlasciwos¢ do robdt 1 byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewiduj' mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia’u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia’u nie moze byé
pbézniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet umywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawey 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i. gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkdéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spe’nia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na. wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawcea opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac sig z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem oraz
za jakos§¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za



ich zgodno$¢ z dokumentacj' projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wihasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia. jakosei (PZJ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zesposéw roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziecia prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badai laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,]

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot.



Wykonawca, bedzie przeprowadzam pomiary i. badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby
zapewnial wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusei je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem, badain materiatéw 1. robdt ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefnistwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwoscei co
do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceeg usunigte lub ulepszone z wlasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i.
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, probek i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badait
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcey sq niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i. rob6t z dokumentacjq projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawece.



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub

4 . aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawee w okresie od przekazania, wykonawey terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technikg, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

+ date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

+ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i.

harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy 1 przyczyny

przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych

odbioroéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢  rzeczywistych  warunkow  geotechnicznych z ich opisem w  dokumentacji

projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

« wyniki prob  poszezegélnych  elementow  budowli z podaniem  kto je
przeprowadza’,

 inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceii Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakos$ci. materialow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiq zalaczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalef,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonyn.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawenm.

Wszelkie dokumenty budowy bed' zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreSlania ilo$ci rob6t i materialéw
Zasady okreslania. ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadaé wiasne Swiadectwa legalizacji.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajace odnosnym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajageych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czynnosci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakod¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgeych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgdei robot. Odbioru czedciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci .

Ca'kowite zakonczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia, dokumentow, o ktérych mowa w
punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj'ca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania,
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacj' ustalefi przyjetych w trakeie
odbioréow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupe’niaj‘eych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj' projektow' i ST z uwzglednieniem



tolerancji i nie ma -wiekszego wp'ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
2. szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne).

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

wyniki pomiaréw  kontrolnych oraz badan 1 oznaczef laboratoryjnych, zgodne =z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
whascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonaweza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

FHIoY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe’niajae beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po up’ywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwijanych z usunieciem wad, ktére ujawni' sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0Odbiér ostateczny robot(konicowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcee i przyjeta przez Zamawia j'cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza'towe bedzie uwzgledniam
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sk’adajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowi'zuj*ymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2,  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:



(a) opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikaj'cych z postepu robét,

(b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania i  oSwietlenia  zgodnie @z  wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu,

(c) optlaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowai i drenazu,

(£) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materia’éw i. oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z 2002
r. Nr 147, pdz. 1229).

- Ustawa 2z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z podzn. zm.).

- Ustawa z dnia, 27 kwietnia. 2001 r, - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pdz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2  grudnia 2002 r. - W
sprawie  systemow  oceny  zgodnoSci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2 grudnia 2002  r. -W
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu i  formy  aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo’ecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz'dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



~  Rogporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 . — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. —w sprawie szczegd owego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

~  Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukeje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

-~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr:ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0



1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w liniach regulacyjnych na terenie solectwa
Justynow™.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopoéw otwartych dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych, gazowych oraz
sieci cieplowniczych.

Postanowief zawartych w niniejszej specyfikaci nie stosuje si¢ do wykonywania wykopow na
terenach objgtych szkodami gorniczymi,

1.3. Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.2,

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budows obiektow
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe,
pomocnicze 1 towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robodt
ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociagowych i kanaﬁza(:yinych oraz sieci gazowych i
cieplowniczych.

1.5.0kre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop - dél szeroko- i qulcoFl';estrze1111y liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypdw, waldéw lub hald ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukladaniu rurociaggow pod powietzchnig terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosei dna rownej lub mniejszej od 1,50
m 10 dlugosei powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosei dna wigkszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Scigeie wypuklosei i zasypanie zaglgbien o $redniej wysokosei Scige i gleboko$cei zasypan
nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegloSci przemieszezenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reezne rozmieszezenie gruntu warstwa o okreslonej grubo$ci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Glebokosé wykopu - odleglosé pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Wykop glgboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.



Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd - gestosé objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m ),
p ds —maksymalna gestos objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach
ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 (Mg/m ),

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okre$lona wg wzoru;
gdzie:

d 60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 1 0 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspoldziataé z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dzialalnosci czlowicka (odpady komunalne, p?rly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwalowiskach, budowlach ziemnych 1tp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sq zawsze gruntami
naturalnymi,

Rozroznia si¢ nast¢pujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci
czlowieka, np. w wysypiskach, zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar

bloku > 10 cm), ktoérego probki nie wykazujg zmian objetoscl ani nie rozpadajq si¢ (rozmakajq)
pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymatos$é na $ciskanie R ¢ > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika
plastycznoéci p > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statosé ksztattu brytek przy
napr¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-



krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren, W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spelniajacy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego,

Podloze - cze$¢ konstrukeyina wykopu utrzymujgca przewodd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podlozu wyroznia sig goérng 1 dolng podsypke. W przypadku ulozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszezenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zaggszezeniem.

Glebokosé przykrycia - pionowa odleglosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulozenia przewodu - wypehienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.

Zasypka wstgpna - warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Wypelnienie gruntem migdzy goérng powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukeji toréw kolejowych.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4, jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5,

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspolrzgdne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geo-dezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nicodzowne ze wzglgddw bezpieczenstwa,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowna,

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy 1 wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.,

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do
uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywohyjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na $rodowisko.,

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagaf technologicznych wbudowania, Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialdéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

 Jezeli Wykonawea uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, kidre majgq by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgeia robot, O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonaweca ma obowigzek stosowaé sig do ustawowych ogtraniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt, Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow,

1.6.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w ni¢zmienionym stanie do ¢zasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robo6t ziemnych

Dokumentacjg robot ziemnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwief
publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r, Nr 108, poz. 95% z pdzn, zmianami),

- dokumenty S$wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czgsciowych, kohcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacfi proljektquej i specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty - wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratotyjnych otaz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez



Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogéw
jako$ciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci roboét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopéw - drenaz, iglofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia 1 zastosowanych materialdéw (np. drenaz - sgezki ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, Scianki szczelne - z ksztaltownikéw stalowych, z blach gigtych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacm
projektowq i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy §cian wykopdw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasck) oraz deskowan systemowych skladajacych sig¢ z rdéznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznoéci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej glebokosci.

Nalezy $ciSle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obuddéw wykopdw.

2.3. Skladowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na

odktad. Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastapito ich
samoczynne

przesunigcie,

Wszystkie rodzaje plyt uklada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiarow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktore zapobiegng
porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt.

Stupy nalezy uklada¢ poziomo na przekladkach drewnianych,

Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone 1 zakonserwowane,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszezeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwoscei,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduije
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosc1 wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,



Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wybom 1 uzyska Jego akceptaCJq przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzegt do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu 1 jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g0Ine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w “odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. glodkl transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszcezalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszezone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybédr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (matelia{u), jego objetodei, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajno$é $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéei sprzgtu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszezen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
weczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1 .Ogolne zasady wykonania robot podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniy i wyznaczaniu robét
iostanaj jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

0szt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za ich doktadnosé,

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglqdm wyniki badan materialow 1 robét, roztrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosu wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdznie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Metody wykonania wykopoéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czgsci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o §cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalngj
wilgotnosci, gdi nie wystegpuja wody gruntowe, a teren nie jest obeigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej glebokosei wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostalych gruntach - 1,0 m,
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekeie nie
okreslono inaczej, to przy glgbokosci wykopu do 4 m i niewyst¢gpowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiggu klina odltamu, dopuszcza si¢ nastgpujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotne) gleboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigta
gorng krawedzig obudowy 15 em ponad teren.

W przypadku dprowadzuma prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem

5.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania



Tablicanr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznoSci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg

PN-EN
1610:2002
DN Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° A< 60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN< 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN < 1200 oD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalne) przestrzeni
roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewngtrzng $rednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia §ciany wykopu nicoszalowanego mierzonym od
DOZiomu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Gleboko$¢ wykopu Minimalna szeroko$¢
m wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
>1,001< 1,75 080
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreSlone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane
wymiary wykopu dla zakresu §rednic rurociggdéw zawiera tablica.



nawlerzchnia drogi
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Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Tablica nr 3
Wi Zalecane wymiary wykopu dla rmreizolowanych
Srednica > H Srednica H
rury rury
oslonowej D ostonowej D
mm m m mim m m
75,90 0,7 0,65 450 . 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 L 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2.2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1.2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1.3 1,00 1100 3;1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3.4 2,10




Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacu
techniczne), Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 ¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rz¢dnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu,

Poglebienia wykopu do 1zednej projektowanej na]ezy dokona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowe] lub elementéw dennych rurociagdw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie rob6ét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu,

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do
wykopu. W gruntach, w_ktérych istnigje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wodg, mozna temu zapobiec laoprzez zmniejszenie szybkosci przepltywu wody.
Nalezy $cisle dostosowaé si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegolowej
specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegdlowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glgbokosci ulozenia
dren6w, stopnia agresywnosci Srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadta wody na czas w?/konywama powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu (podioza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigee przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatlow okreslonych w projekcie, nalezy stosowa¢ do:

a) calkowitego, stalego odcigeia doplywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem §cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i
pionowego,

b) zmniejszenia doplywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podloza, ulozenia drenazu poziomego, ulozenia przewodu, zastgpujac drenaz
pionowy,

¢) rozparcia §cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odlamu $ciany wykopu, z pozostawieniem Scianki
w wykopie; zastosowanie §cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno
by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czgsci, ktore sa wplukiwane w grunt za
pomocy silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt), Zamstalowany
w dnie rury zawor pozwala wyplywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania, Na ogdt otoczenie iglofiltru jest
wypelione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr, Igloﬁltry sq zwykle
instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m
w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu goérne konce iglofiltrow podiacza si¢ do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wngtrza iglofiltru poprzez otwory petforacyjne.



5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe moga by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sq instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponize] planowanego dna wykopu. Konce rur sa podlaczone do pomp prozniowych w
ten sam sposob jak w przypadku iglofiltréw pionowych,

Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.5. Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i matetialu uktadanego przewodu. Stosuje sig
podloza naturalne, t). nienaruszony grunt sypki i podloza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, thiczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy nicbezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480, Material zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszezony
ubtjakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢ wykonana _zasgpka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu, W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszezenia powinien on wynosic¢ co najmniej I.s =1,

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istnigjgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnodci osiagnigcia wskaznika zageszcezenia gruntu co najmniej I's =1, nalezy zastapi¢ gérng
warstwg zasypki

wzmocniong podbudowa drogi.
Zaggszezenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami, Kazda warstwa powinna by¢
zageszezona do wskaznika zaggszezenia okreslonego w projekeie. Grubo$¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zaggszezaniu r¢eznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym,

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

WilgotnoS¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosic¢ co
najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 .Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia



Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt, 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na;

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

wiasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych,

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna cz¢stotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomuar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 m 1
. — poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 Pomiar rzgdnych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwno$ci powierzchni
6 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
podklume go powierzchni oraz w punktach watpliwych
MVICONN

6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokodci projektowanej o wigeej niz + 10

cm,

- rzgdne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosei
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nierébwnoS$ci skarp, mierzone latg 3-metrowg nie mogq przekraczaé £ 10 cm.,

6.4, Badanie wskaznika (stopnia) zageszezenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje sig przy uzyciu obj¢todciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntdéw o uziarnieniu d 90 #20 mm, a przy uzyciu cylindra (pier§cienia)
weciskanego, dla

gruntéw drobnoziarnistych d 90 22 mm (gdzie d 90 oznacza $rednicg zastgpczg ziarna, ponizej
ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren),

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa
cztery metody pobierania probek:

- pobieraniec probek metodg weiskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podloze statycznie (przez weiskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakoficzony ostrzem
tngcym, przez obrét zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokdéw wycinanych r¢cznie z szybika badawezego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych glgbokosci za pomocy specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z
zastosowaniem metody wycinania,

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czgstotliwos$¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podac¢ w SST.



7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 .0g6lne zasady obmiaru robodt podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0golne” pkt 7

7.2. Jednostki 1 zasady obmiaru rob6t ziemnych
liniowych WARIANT I Jednostkami obmiaru sg;

wykopy 1 zasypka - m,
umocnienie §cian wykopow - m ,

wykonanie podloza - m (lubm i grubo$¢ warstwy w m).

Objgtos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznoéci od kategorii gruntu i glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;j,
_ Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
i jego dlugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystgpujacych
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosei dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilo$ci robot oblicza sig wtedy oddzielnie dla kazdego odeinka migdzy poszezegolnymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociggi

Szeroko$§¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewngtrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica,.

Szerokodci dna wykopéw o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggdw

Srednice wewngtrzne Rurociagi
rurociggow lub szerokosci i : '
przekrojow kanalow jajowych w | Zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp. \mm nie umocnione| umocnione nie umocnione
umocnione
Szerokod§¢ wykopu b w m
" b ¢ d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 LIS 1.25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,58 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 175 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 ‘ 2,30 ‘ 2,40 ‘ 2,33 | 2,50 ‘
Uwagi:

1. Podane w tablicy szeroko$ci wykopow dotycza gruntdw .suchPrch (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary



szerokosci nalezy zwigksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopdw stosuje si¢ tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach ¢ 1 f szerokosci wykopow obowiazuja dla rurociggéw bez obudowy
betonowe;.
Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaklada¢ powigkszenie o 5 ¢cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sig stosowanie innych szerokosci wykopéw od
podanych w tabeli.

Przy ukladaniu rurociggdw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
$cianach pionowych nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejsze;
specyfikacii.

Objgto$é ziemi do zasypania oblicza sig jako réznicg objgtosci wykopu i sumy objgtosci
ulozonej rury, objetosci podloza i przysypania do wysokosei 0,5 m ponad wierzch rury,

WARIANT 1I

Roboty ziemne dla wykopéw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dlugoséci ukladanych
przewodow lacznie z wykonaniem umocnienia Scian wykopdéw, wykonaniem podioza pod
rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant 1 lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedacym czescig
skladowa dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 .0go6Ine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Kontrola i odbior robdt wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdhiz wykopu,

- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych sig z wykopem wzadzen podziemnych,

- zej$cia do wykopow,

- podloza,

- drenazu,

- S$cianki szczelnej,

- iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czgsciowy
8.3.1. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowe;j,
b) projekt techniczny przewodu,
¢) dane geotechniczne zawierajgce informacije
dotyczace: - zakwalifikowania gruntow do
odpowiedniej kategorii,



- wynikéw badan gruntéw, ich wlasciwosci, gleboko$ci przemarzania,
warunkéw posadowienia 1 ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,
- stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace
jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz¢§ciowym Przy odbiorze technicznym
czgSciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej - odleglo§¢ krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z
dokladnoscig do 0,1 m i porownuje z odlegloscia w dokumentacji projektoweyj,

b) podloza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktére polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki 1 naturalnej wilgotnosci,

¢) podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewnt}trzne i pomiar W&I’STWK
z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranyc
miejscach odbluaneg,o odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnodcia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (roznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy
dokona¢ z dokladnos$cig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych
od siebie co najmniej 0 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbgdnych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz
co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole
odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny koficowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty:

a) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czegsciowych,

b) protokol przeprowadzonego badania stopnia zaggszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koficowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka glowna,
usunigeie szalowania i zaggszezenie powinny by¢ zgodne z wymagamanu projektowymi. W
przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH 1 PRACTOWARZYSZACYCH

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
,, Wymagania og6lne” pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelego zakresu robot 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kolowego 1 (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robdt obejmuja:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

* wytyczenie 0si wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukejg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowq przebudowe urzadzen obeych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymcezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

* usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawceg nastgpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

- okggélonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
ia%t\(:}ierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres

robot. Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty

ryczaltowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie §cian wykopow,

- wykonanie podloza pod rurociagi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z

zaggszezeniem, Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

« warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
1 transportu na teren budowy,



* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

*+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg platnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny roboét, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robdt podstawowych,
robot towarzyszacych 1 robét tymezasowych,

Wariant 2. Ceny robot podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacija projektowa
(przedmiarem robét).

. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole, podzial 1 opis gruntéw.
PN-B-04452:2002

Geotechnika, Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania proébek gruntoéw.,
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-B-06050:1999

Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne, Wymagania i badania,

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.,

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn, zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz, U, Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, z 2002 r, Nr 147, poz.
1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U, z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).



10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz, U, Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz, U, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz, U, Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, - w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementdéw
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.



Zalgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Kateg Rodzaj i charakterystyka lub materiat Gestose Przecigtne
oria e erystyka gruntu lub materiaju objetoscio|spulchnienie po
waw odspojeniu w
stanie %
naturalny | od pierwotnej
u objgtosei 1)
- . kIN/m
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Totf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 | od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 177 | od 15do 25
plastyczne ’

12,7 | od 15do25

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
10,8 | od20do 30

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od 15 do 25
thuiczniem lub odpadkami drewna 16,7 | od15do?25
Zwir bez spoiwa lub malospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyl i lessy malowilgotne, polzwarte Gleba 18,6 | od 20 do 30
uprawna z korzeniami grubosei ponad 30 mm 13,7 | od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 137 | 5d20do 30
thuczniem lub oéfaadkami drewna
e _ A . od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 18,6
Y od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ily wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od 20 do 30
plastyczne, bez glazéw 196 | 0d20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne Popioly lotne zlezale 17,7
19,6
17,7
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 | od25do35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpad- 19,6 | od25do35

kami drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do

10% objetosei gruntu 20,6 | od 25 do 35

Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, polzwarte i zwarte 20,6 | 0d25do35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 16,7 | od25do 35
objgtosei gruntu 19,6 | od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

Ttolupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg

19,6 | od25do 35




5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 1 od 30 do 45
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% 19,6 | 0d30do45
objgtosci gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 195 0d 30 do 45
Gruz ceglany 1 rumowisko budowlane silnie scementowane 17’7 od 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg 167 | 0d30do45
M ]_ . _k_k' 1 ¥ . L]

arg ¢ mig ; ie uP sredniotwarde stabo spgkane 226 | od30do 45

Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem 41,8
Tolupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | 0d30do 45
Zlepiefice slabo scementowane 19,6 | od 30 do 45
Gips 19,6 | od30do45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 20,6 | od 30do 45
%éﬁ od 30 do 45

il

6 |llotupek twardy ) 26,5 | od 30 do 45
Fupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 | od45do 50
Margiel twardy 23,5 | od 30 do 45
Wapieh marglisty 22,6 | od45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od 30do 50
Zlepience otoczakow glownie skal osadowych 21,6 | od30do45
Anhyd1‘|y1 . . 245 | od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7 |Eupek praszezysto-wapnisty Plaskowiec 1lasto- 235 | od 45 do 50
wapnisty twardy - 23,5 | od45do 50
Zlepience z otoczakow glownie skat osadowych o 23.5 | od 45 do 50
spoiwie krzemionkowym 235 | od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 284 | od 45 do 50
Magnezyt 235 | od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale ’

8 |Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 24,5 | od 45 do 50
wapiennym Wapief twardy 24,5 | od 45 do 50
niezwietrzaly Marmur i wapien 25,5 | od 45 do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 24,5 | od 45 do 50

9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spotwie 1lasto-krzemionkowym 255 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat glownie krystalicznych 25'5 | od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 255 | od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwictrzaty 25’5 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 245 | od 45 do 50
Serpentyn 245 | od 45 do 50
gig}lsen bardzo twardy 255 | od 45 do 50

10 |Granit $rednio- i drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
Sienit $redniziarnisty 25,5 od45do 50
I()}n(:cjs twardy %6.5 0(} 45 do 50

orfir 4.5 od 45 do 50
Trachit, livarvt i skaly pokruszone 26,5 | od 45 do 50
Granitogneis 25.5| od 45 do 50
Wanief krzemienistv i roeowv bardzo twardv 27.4| od45do 50
Andezvt. bazalt. rogowiec w tawicach 26.5 | od 45 do 50
Gabro . 26.5| od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 | od 45 do 50
Bazalt 25,5 od45do 50

274




1) Mniejsze wartoci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materialéw na warstwy nasypéw przed
ich zageszezeniem, wigksze wartosct przy obliczaniu objgtosci 1 ilosci $rodkdw przewozowych.

Zalacznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegolnient | Jednostki Grupy gruntéw
e wiadciwosci - : - :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - TUMOoSZ - piasek pulasty mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
-ZWIr gliniasta L glina piaszczysta
- pospoika -zwir gliniasty | zwigzla, glina
- piasek gruby | pospotka zwigzla, glina
- piasek sredni gliniasta pylasta zwigzla
- piasek drobny L 1L, it piaszczysty,
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - plasek gliniasty
: - pyl, pyl
plaszczysty
- glina piaszczysta,
exliinn sazlanta
Zawarto$¢ % < 15 od 15 do 30 > 30
czastek £ 0,075 < 3 od 3 do 10 > 10
mm £ 0,02 mm
3. |Kapilarnosé¢ m <1,0 11,0 > 1.0
bierna H kb
4, |Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
o
1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru sieci 1 przylaczy kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji technologicznej
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowieh zawartych w ninigjszej specyfikacii nie stosuje sig do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objgtych odrgbnymi przepisami.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych 1 przykanalikéw z tworzyw sztucznych
oraz obicktéw 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami 1ymczaq0wym1 przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sa: wykopy, umocnienia $cian wykopoéw, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zage¢szezeniem obsypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ mig¢dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacjg powykonawczq,

1.4, Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 , Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre§leniami  podanymi w  Specyfikacji Technicznej Kod CPV  45000000-7
,» Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

System kanalizacyjny - sie¢ lLIIOCIEJJT(SW i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore
sluzg do odprowadzania $cickoéw i/lub wod powierzchniowyceh od przykanalikow do
oczyszezalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sig dzigki sile
cigzkoscl, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czgsciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-
gospodarczych 1 przemyslowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka 111onollt%fczna - studzienka, ktoérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukeji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza ¢z¢$¢ komory
roboczej 1 komin wlazowy sq wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.



Studzienka mspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych 1 kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszezenie kanalow) oraz techniki video do
przegladow kanatow,

Komora robocza - czg$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komorg roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Og%lne lriaggama. dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacjg robdt montazowych
sieci kanalizacyjnych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktdrego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawezy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz, U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryina w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona =zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02,09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
ggg%\da nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr 202, poz.

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyinej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U, z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

- protokoly odbioréw czeSciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza c¢zyli wezeSniej wymienione c¢zgSci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2



Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska Wpl‘()WﬂdZO]lB,_ do zbioru POlble]l Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczehstwa okre§lonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badZ uznano za Hregionalny wyrob budowlany™.

2.2. Rodzaje materiatléw

2.2.1, Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkezonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999,

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sq nastgpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢
warunki okre$lone w PN-EN 152-1:1999,

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sq nast¢pujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm,

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢

wykonane z materialow trwalych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i Zelbetowe laczone na zaprawe cementowsq lub na uszezelki,
- cegle kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $cickow agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpt na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powi-nien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W p1zypadku braku ustalefi w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora,



Sprzgt stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Sro-dowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania,

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora 0 swo-
im zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogélne" pkt 4

4.2, Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace dodatkowe wymagania;

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiada f(ﬂpy]m boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza
pojazd kofice rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czgsci Srodkow transportu jak $ruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i

desek pod lancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewédz powinien odbywac sig przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienck kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych
Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, Powinny
by¢ ulozone $ciSle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi -najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszq by¢ réwne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawgdzi.
4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementow
prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przesunigeia sig. Przy

transporcie prefabrykatobw w pozycji pionowej na kolowych Srodkach transportu
powinny by¢ one ukladane na elastycznych podkiadach.

4.4. Skladowanie materialow
4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C,



Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesiecy lub dhuzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng
aby rury nie nagrzewaty sig¢ 1 nie ulegaty deformac;u.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokodci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepelne w1qzk1 mozna skladowa¢ w stosach na rownym podiozuy, na
podkiadkach drewnianych o szerokosci min, 10 cm, grubosci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co
1-2 m, Stosy powinny by¢ z boku zabezmeczone przez drewniane ~wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m, Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m,

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skladowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chronié przed kontaktem z olejami
i smarami,

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyrownanej i
odwodnionej powierzchni, Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w
stosach o wysokoéci do 1,0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
,» Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wodd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszezenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dlugosci powinny przylegaé do podloza na co najmniej 1/4 obwodu.

54. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ Fladkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nieréwno$ci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
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stopnin uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okre§lonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Polgczenia kielichowe na weisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigeiu (weisnigeiu) kofica rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonegj g:‘tqbokosm
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwroci¢ szezegolng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne 1 muszg spelniaé
wymagania okre$lone w PN-B/10729:1999,

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
., Wymagania ogolne" pkt6

6.2. Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wy onania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnosé przewoddéw wraz z podlgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okre§lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdlowej
specyfikacii technicznej (SST). Przewod kanalizacyiny spelnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnoSci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia
?6111181;%32; po uplywie czasu badan jest mnigjszy ni¢ okre$lony w tabeli 3 PN-EN

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystgpuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujgce.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:
- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m® w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienkami whazowymi,
- 0,40 I/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

2 " . . . vye . . .
- m” - odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami lymczasowyml ptzy montazu sieci wodociagowych sa roboty 21emne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod I‘uI‘OClE[al oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjac takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:



- wykopy i zasypka - m’
- umocnienie $cian wykopow - m*

- wykonanie podloza - m® (lub m* i grubo$¢ warstwy w m),
7.2.2. Jednostki 1 zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robot w oparciu 0 KNR 2-1  Iub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglgdnieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,
- glgbokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej,
Dlugos¢ kanatéw obmierza sig w metrach wzdluz osi. Do dlugosci kanalow nie
wlicza sig komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny).
Zwezki zalicza sig do przewodow o wigkszej $rednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanalow - w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosei rurociggu, a oblicza sig ich liczbg w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarskg) 1 glebokoéci. Glebokosé studni okre$la sie jako réznice rzednych wilazu i
dna studni.

Dlugos¢ odeinkow kanalow 1 kolektoréw poddanych prébie szczelno$ci nalezy
mipll;;yé migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt

2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2, WTWiO sieci kanalizacyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sq od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego

gzqscwwego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koficowego po zakonczeniu
udowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610,

4. Odbidr techniczny czgsciowy
Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnoéci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2
cm. Dopuszcezalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczaé +1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przychdku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zaggszezenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacija



- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry
powinien by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud 1 kamieni, Material ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j,

Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia proébnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sig¢ wykonywanie proby szezelnosei za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezying (dopuszeza si¢ inwentaryzacjg
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatam1
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczef
wpustéw 1 studzienek kanahzaoymych jest przedlozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czgsciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawg do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie w Iplsu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgSciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob 1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng Inwentaryzacjg
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

5. Odbiodr techniczny koncowy Badania przy

odbiorze technicznym koncowym polegajq na:

- zbadaniu zgodnoéei dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg

geodezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu

zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokoléw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw

kanalizacyjnych. Wyniki badafi powinny by¢ wpisane do

dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego

(zalgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjq geodezyjng

- protokolem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zalacznik 2), nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym zlozy¢ os§wiadczenia:
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- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektows i
warunkami pozwolenia
na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosei,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0go0Ine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne" pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.,

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narze¢dzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgeznych urzgdzen i sprz¢tu w miar¢ postgpu robot,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz rurociggow i obiektéw sieciowych i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnoécei,

- usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacj¢ stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projekiem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukej¢ tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikdw, barier, ozna-
kowan i drenazu,

- tymczasowgq przebudowe urzadzen obeych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuyje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.



9.3.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow 1 oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz, 2016zpdzn.zm,).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U, Nr 19,

poz. 177).

1).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o0 wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92, poz.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, - 0 ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn, zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 195 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz, U.
7z 2004 1. Nr 204, poz. 206).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r, - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 1. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, Nr 3, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 . - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U, Nr 209, poz, 170).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
- w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 t. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz, U, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy



informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. Nr 19, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

L

10.

11.

12;

13.

14.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgeia ogélne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania 1 kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek 1 systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej 1 $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czg§¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 152-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacii.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnoscel

PN-EN 5-1:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000

Zwienhczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-64/H-7406

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B 12037:199



Wyroby budowlane ceramiczne, Cegly kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001
Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

16. PN-EN61-1:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszezelek
zlaczy rur wodociagowych 1 odwadniajgcych. Czgsé 1: Guma

17. PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomeréw.  Wymagania  materialowe  dotyczace
uszezelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajgcych, Czegsé 2:
Elastomery termoplastyczne



Zalacznik 1
SOOI |1 - VORI I,

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbiorn

Przewod ogolnosplawny , sanitarny*, deszczowy*; system; grawitacyjny®,
ci$nieniowy*, podcmmemowy \
zwahzowanyw corsenssnensnnssneness WU

nazwa miejscowosci
o Srednicy DN/ID*. DN/OD™ s dhigodci L =..ccoucuie

ze studzienkami kanalizacyjnymi ...

nazwa przedsigbiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ....., , okres budowy od dnia .......... DB e

2. Sklad Komnsp, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. Imig 1 nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi'"
8

2,
3.4.

Inwestor

Wykonawca

Nadzo6r
Uzytkownik

) dla 0s6b pelnigeych samodzielne funkeje w budownictwie, Nr ewidencyijne:
uprawnief budowlanych i Okrg¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg; ¢) projekt;

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:
a) protokol z badania szczelnosci ¢) inwentaryzacjg geodezyjna -
przewodu; szkicowa;
b)certyfi lcaly albo deklaracje zgodnosci  d)........
z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi dotyczace rur, ksztaltek i
studzienek kanalizacy] nych;

S. Komisja stwierdza, ze przewéd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
5.2. moze zosta¢* nie moze zostac* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszczone™® i podpisane pozostale ustalenia komisji,

6. Podpisy czlonkow Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzor Uzytkownik
1, 2 3 4+



* niepotrzebne skreslic

algeznik 2

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru

Przew6d ogolnosplawny*, samtamy”‘ deszczowy*; system: grawitacyjny*,

ci$nieniowy*, podcmmemowy 5

zwahzowanyw A T, ool il 1) R

nizwa miejscowosei

o Srednicy DN/ID*, DN/OD* i, GHIEOSEY L=

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespolty pompowe*, zawory

oprézniajgce™®
nazwa przedsighbiorstwa wodociggow i kanalizacji
Nr uzgodnienia ...... , okres budowy od dnia .......... dodnia ........ccoeeiinenne
2. Sklad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i Instytucja Stanowisko | Uwagi"
1. nazwisko
2 Inwestor
" [Wykonawca

3.4. 7

Nadzor

Uzytkownik

") dla 0sob pehnql((:ych samodzielne funkeje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; (1] S———

4. Wykonawca zalgczyl do protokolu nast¢epujace dokumenty:
a)protokoly odbioréw technicznych - czeéciowych przewodu ©€)wyniki badai stopnia
kanalizacyjnego; zageszezenia gruntu
b)projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; zasypki wykopu,
¢) protokot odbioru szczelno$ei systemu kanalizacji f)  inwentaryzacja



podci$nieniowe]*;

d)protokdlt odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji ci$nieniowej*, podcisnieniowei*,
przepompowni §ciekow™;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zosta¢* zasypany

Na odwrotnej stronie ninigjszego protokolu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszezone™ 1 podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych
wad 1 terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkow Komisji

Inwestor Wykonaweca  Nadzor Uzytkownik
L. 2. .2 4,

* niepotrzebne skresli¢



