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I. WSTEP.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna zawierajagca wyma-
gania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z projektowanym
przedsigwzigciem inwestycyjnym budowy swietlicy wiejskiej we wsi Str6za przy ulicy
Tuszynskiej (Nr ewid. dz. 102/3), gm. Andrespol.

2. Cel i podstawa opracowania.

Stosownie do wymogoéw okre§lonych w odnosnych przepisach ,,Specyfikacja Techniczna”
stanowi element uzupehiajagcy dokumentacje projektowg w postepowaniu przetargowym i
zawieraniu umow na realizacje przedsiewzig¢cia inwestycyjnego objgtego ta dokumentacja.
Opracowanie niniejsze wykonano w ramach umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie

dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

3. Nazwa przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Opracowana dokumentacja projektowa oraz zwigzana z nig niniejsza ,,Specyfikacja
Techniczna™ dotyczy przedsiewziecia inwestycyjnego budowy budynku s$wietlicy wiejskiej we
wsi Str6za przy ul. Tuszynskiej

4. Inwestor.

Inwestorem powyzszego przedsiewziecia inwestycyjnego jest Gmina Andrespol z
siedzibg w Andrespolu przy ulicy Rokicinskiej 126.

5. Adres obiektu.

Projektowana inwestycja dotyczy nieruchomosci zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 102/3
przy ulicy Tuszynskiej we wsi Stréza, gmina Andrespol.

6. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyﬂkaqc; Techniczna jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie IL
PRZEDMIORT I ZAKRES ROBOT

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku og(')lnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
robot w zakresie okreslonym w punkcie II. PRZEDMIORT I ZAKRES ROBOT i nie stanowi
szczegOlowego opisu technicznego przedmlotu inwestycji procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpujace Zrodla szczeg6towych zasad
wyznaczajqcych krytena jakosciowe przy realizacji budowy $wietlicy uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

o Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegbtowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywolanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywolanymi w
ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagafi badZ usunigcia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzié pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzaja wylagcznie Wykonawce Robo6t.

7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zwigzane bezposrednio badz posrednio z przedmiotem zamdéwienia

zawarte sg w.

-art.3 Prawa budowlanego i rozporzadzeniach do niego,

-art.2 ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzadzeniach do niej,

-art.3 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami i rozporzadzeniach do niej,
-art.4 ustawy o drogach publicznych i rozporzadzeniach do niej

-art.3 ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzeniach do niej

-art 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporzadzeniach do niej,

-art.2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporzadzeniach do niej,
-art.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w i
rozporzadzeniach do niej

-art.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne i rozporzadzeniach do niej

-art.3 ustawy Prawo o ochronie $rodowiska i rozporzadzeniach o niej,

-art.13 ustawy z dnia 24.08.1991r.0 ochronie przeciwpozarowe;j i rozporzgdzeniach do niej,
-Rozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB)
wydanym na

podstawie art.40 ust. 2 ustawy o statystyce publiczne;.

II. PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT.
1. Uwagi ogélne. .

Przedmiotowy teren objety zakresem projektu, przy ulicy Tuszynskiej we wsi Stroza

Przedmiotem projektowanego przedsiewzigcia jest budowa budynku $wietlicy wg programu
okreslonego przez Inwestora, obejmujacego sale $wietlicowa z wezlami sanitarnymi, szatnig,
zaplecze $wietlicy i pomieszczenie kotla.

W zakres projektowanej budowy wchodza roboty ogélnobudowlane, roboty obejmujace
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji, instalacje gazowe z kotlem gazowym,
instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne. Ponizej przedstawia si¢ problematyke dotyczaca
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla przedsigwzigeia ujgtego projektem.

2.Zabezpieczenie Placu Budowy

7 chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielem nieruchomosci,

ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyZej nie

podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

rob6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne,



o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dziefi i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wszystkie znaki
i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcéw na wlasny koszt.

(d) Przedmiotowa dziatka bedaca terenem budowy jest nieuzbrojona i po stronie Wykonawcy jest
zapewnienie na czas budowy mediéw koniecznych do jej realizacji.

(¢) Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. '

(f) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

3.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczne;
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

4. Wymagania dotyczace robét. .
Przy wykonywaniu robét wchodzacych w zakres projektowanego przedsigwzigcia

inwestycyjnego nalezy przestrzegaé zasad okreslonych w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych: tomI - budownictwo ogolne, tom II - instalacje
sanitarne, tom V - instalacje elektryczne”. Poza tym:
® Roboty winny byé wykonywane zgodnie z projektem, z materiatow i wyrobow budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym oraz posiadajgcych niezbgdne Swiadectwa i atesty
dopuszczenia do budownictwa.
e Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci techniczno-budowlane;.
e Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych powinny by¢ przestrzegane Scisle przepisy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie oraz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
e Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i jakos¢ wykonywanych
robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg techniczna, przy uwzglednieniu polecen nadzoru
inwestorskiego i autorskiego /art. 22, 23, 28 ustawy ,.Prawo Budowlane”/.
e Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewni¢
spetnienie nastgpujgcych warunkow:

(@ Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny

byé tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
(b)  Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:



- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

- Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

- Mozliwoscig powstania pozaru. '

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Zgodnie z art.652 Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od Zamawiajacego teren
objety zakresem robot i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikle na tym
terenie.

e Wykonawca begdzie realizowatl roboty w spos6b powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci dla
uzytkownikéw sasiednich terendéw w szczeg6lnosci uzytkownikow pasa drogowego ulicy Tuszynskiej
Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003r. Nr 169 poz. 1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu pracy, zamawiajacy przed rozpoczeciem rob6t sporzadzi
protokdt, w ktérym ustali szczegélowe warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

S5.Wymagania dotyczace wlaSciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbe¢dne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem .transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci.

Przy wykonywaniu robét budowlach moga by¢ stosowane wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 wyrobach budowlach (Dz.U.2004r.nr 92 poz.881)oraz z
rozporzadzeniami do niej.

Przechowywanie materiatow budowlanych winno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
aprobatami technicznymi czy dokumentacjg techniczng wyrobu.

Zmiana materialéw, urzadzen i armatury przyjetych w materiatach przetargowych mozliwa jest za
zgoda Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie budowy Inwestor stwierdzi, Ze wyroby, urzadzenia czy armatura przeznaczone do
wbudowania nie speliajg parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w
dokumentacji- Wykonawca zastosuje elementy zgodne z projektem, bez prawa do zwigkszenia
wynagrodzenia z tego tytutu.

6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmnie;j
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

7.Sprzet i transport

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i



uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcink6w drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Roboty ogélnobudowlane. _

Projektowany budynek $wietlicy zostal zaprojektowany w technologii tradycyjnej, jako
parterowy, niepodpiwniczony z drewnianym kopertowym dachem. W zakres rob6t budowlanych
wchodzi¢ bedag roboty zwiazane z projektowana budowa: Roboty powinny by¢ wykonywane ze
szczegdlng starannoscig przez wykwalifikowanych robotnikéw, pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty murowe $cian fundamentowych,

- roboty murowe $cian nadziemia i montaz stropu nad parterem,

- montaz stropodachu, roboty dekarsko-blacharskie,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- roboty wykonczeniowe wewngtrzne i zewnetrzne — posadzki, tynki, malowanie, glazury,
okladziny.

Opis budowy.

e .awy fundamentowe.

Wylewane na mokro z betonu, zbrojone podfuznie w formie wienca.

o Sciany fundamentowe.

Murowane z bloczkéw betonowych kl. B-15 na zaprawie o Rz= 5 MPa

e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Jednowarstwowe murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 36,5 cm na zaprawie termicznej
bedacej integralng czescig systemu typu YTONG ENERGO lub réwnowaznego zgodnie z
dokumentacja techniczna, stosujagc materiaty atestowane i uwzglgdniajgc wymagania okreslone
normami. Normy zwiazane: PN-87/B-03002, PN-67/B-03005, PN-66/B-10020, PN-68/B-10024.
e Wience i nadproza.

Wylewane na mokro, zbrojone wg rys. konstrukcyjnych.

o Scianki dziatowe.

Murowane j.w. o grubosci 12 cm. i 25¢cm

e Dach.

Zaprojektowano dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-platwiowej wraz z dZzwigarami
dachowymi drewnianymi. {przekrycie dachu z blachy dachéwkowej w kolorze zieleni jodtowe;).
Termoizolacja dachu welng mineralng utozong na stropie podwieszonym. Obrobki blacharskie
powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5~ 0,6 mm. Roboty
pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C.
W podlozu dachéw powinny byé osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku
podluznym
e Trzony wentylacyjne.

Murowaé z pustakéw wentylacyjnych obmurowanych cegla pelng k1 150 MPa. Powyzej dachu

trzony kominowe murowac z cegly klinkierowej.



e Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

- przeciwwilgociowa na fawach — 2 x papa na lepiku ,

- przeciwwilgociowa pozioma posadzki — 2 x folia budowlana

- przeciwwilgociowa na $cianach fundamentowych — 2 x Abizol R + P + tynk cementowy,
- termiczna na gruncie — 8,0 cm styropian twardy

- termiczna dachu - 20,0 cm welny mineralnej utozonej nad sufitem podwieszonym

e Wykonczenie.
- Stolarka okienna i drzwiowa — PCV w kolorze bialym. Drzwi wejsciowe zewngtrzne
- Parapety zewnetrzne i wewnetrzne — PCV w kolorze brazowym i bialym
- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym
- Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brazowym
- Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe w technologii, np.
ATLAS malowane farbg silikatowa w kolorze jak na rysunku elewacji
- Tynki wewnetrzne kat III cementowo-wapienne, wykonczone gtadzig gipsows, malowane w
kolorze kremowym i szarozielonym. Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych powinny by¢
zakonczone roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne. Tynki na $cianach nowych wykonywa¢ po
okresie osiadania i skurczu $cian. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. W okresie wysokich temperatur tynki winny by¢ zwilzane. Przed tynkowaniem
podloze nalezy oczyscié z kurzu, usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Podloze z
betonéw monolitycznych powinno by¢ obficie zwilzone. Normy zwigzane: PN-65/B-10101,
PN-70/B-10100.
- sufit wykonaé jako podwieszany na ruszcie stalowym z plyt gipsowo-kartonowych dwie
warstwy w tym dolna GKF
- Sciany w wc wylozyé glazurg do pelnej wysokosci. W zapleczu $wietlicy nad blatami
meblowymi wykonaé ,,fartuchy” z glazury. Powierzchnie do malowania powinny by¢
przygotowane: naprawione uszkodzenia, wyr6wnane i wygladzone. Roboty malarskie wykonywa¢
po wyschnigciu tynkow. Powierzchnie konstrukcji stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy do
czystej powierzchni, z kurzu i plam tluszczu. Powierzchnie stolarki drzwiowej i okiennej oraz
inne elementy z drewna powinny mieé gladka powierzchni¢, naprawiong stosownie do potrzeb
oraz oczyszczong z tluszczu, Zywicy i pylu. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢
wykonywane z prawidiowo wykonanych rusztowan lub drabin.
- - posadzki wylozy¢ plytkami gresowymi szorstkimi o kolorze ceglastym. Posadzki powinny
byé wykonywane po zakoficzeniu wszystkich robot budowlanych i instalacyjnych. Podklad
wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé. Przy wykonywaniu posadzek przestrzegac
zasad technologicznych okres$lonych w instrukcjach montazowych producenta stosowanego
wyrobu. W posadzkach z kratkami odwadniajgcymi zapewni¢ odpowiednie spadki. Materialy
winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do budownictwa. Normy zwigzane: PN-83/B-06256,
PN-79/B-06711.

e Wyposazenie w instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng wewngtrzna, wod-kan i ciepta wodg
podgrzewang elektrycznie. Ogrzewanie budynku zaprojektowano za posrednictwem grzejnikow (w
sali §wietlicowej alternatywnie ogrzewanie podtogowe do uzgodnienia z Inwestorem przed
podpisaniem kontraktu).

Docelowo zaopatrzenie w wode bedzie z wodociggu gminnego. Odprowadzenie $ciekoéw do
projektowanego szczelnego szamba.
Zasilanie w energie elektryczng na warunkach Zaktadu Energetycznego.



9. Instalacje centralnego ogrzewania i wentylacji.

9.1. Zakres robot.

W obiektach ujetych zakresem niniejszego opracowania przewiduje si¢ wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji. Beda to roboty obejmujgce:
a/. w zakresie instalacji c.o.
- rozprowadzenie wody grzewczej do grzejnikow,
b/. w zakresie instalacji wentylacji:
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie z pomieszczen sanitariatow,
- wentylacja grawitacyjna pozostatych pomieszczen.
Przy montazu instalacji c.0. i wentylacji wystgpuja nastgpujgce roboty:
- trasowanie,
- kucie bruzd i przej$¢ przez Sciany,
- montaz konstrukcji wsporczych,
- montaz i lgczenie przewodoéw i kanaldw,
- montaz armatury i przybordw,
- kontrola i préby,
- izolowanie przewodow.

9.2. Materiaty.

W projektowanych instalacjach centralnego ogrzewania przewiduje sie:
- grzejniki stalowe plytowe COSMO - NOVA typ VK lub réwnowazne.
- przewody w ukladzie dwurowym z rur z polietylenu np. WIRBSO lgczone poprzez
ztgczki zaciskowe,
- izolacja przewodéw rozprowadzajacych: otulina PU z plaszczem PVC,
- materialy pomocnicze: uchwyty, wsporniki, obejmy, tasma teflonowa.
W zakresie wentylacji pomieszczen przewiduje sig:
- wentylacje pomieszczen sanitariatéw wentylatorami kanatowymi,
- elementy wentylacji grawitacyjnej: kratki wlotowe PVC.

9.3. Wykonanie robodt i proby.

Instalacja c.0. ulozona bedzie w bruzdach $ciennych krytych. Od pionéw do poszczegdlnych
grzejnikéw przewody c.o. ukladane bgdg w warstwach posadzkowych z przykryciem wylewki
betonowej 2 —4 cm. Polgczenie grzejnikow VKO z instalacja wykona¢ za pomocg zestawu
zaworowego katowego umozliwiajacego odcigeie kazdego grzejnika. W zakresie instalacji
wentylacji automatyka i sterowanie winny by¢ dostarczone przez producenta urzadzen.
Elementy regulacyjne winny by¢ latwo dostgpne do obstugi.

Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ stan grzejnikow poprzez ogledziny zewngtrzne.
Zwrécié uwage na ewentualne uszkodzenia i wgniecenia obudowy, ktére mogly powsta¢ w
czasie transportu i sktadowania. Nie montowa¢ grzejnikéw, ktore zostaly uszkodzone.
Sprawdzone grzejniki montowa¢ na scianach wykorzystujgc typowe /najlepiej producenta
grzejnikoéw/ wsporniki i uchwyty. Kazdy grzejnik niezaleznie od diugosci powinien by¢
montowany na dwdéch wspornikach i przymocowany do sciany dwoma uchwytami. Grzejniki
montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
éciany lub wneki. Grzejniki montowane pod oknami /ze wzglgdow estetycznych/ winny by¢
sytuowane symetrycznie wzgledem otworéw okiennych. Minimalne odleglosci usytuowania
grzejnika plytowego wynosza: od podiogi - 7 cm, od parapetu - 7 cm, od $ciany za
grzejnikiem - 5 cm. Zamontowane grzejniki chroni¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem:
dlatego fabryczne ostony transportowe grzejnikow panelowych zdejmowac dopiero po



zakonczeniu wszystkich robdt ogélnobudowlanych i wykonczeniowych. Polaczenie grzejnika z
instalacjag winno by¢ latwe do demontazu: dlatego do polaczenia z ,,galazkami” wykorzystywaé
zlaczki grzejnikowe. Przewidziano, Zze wszystkie nowomontowane grzejniki beda wyposazone
w termostatyczne zawory montowane na zasileniu i zawory odcinajgce na powrocie. Zawory
termostatyczne montowaé bez glowic termostatycznych, pozostawiajac t¢ czynnos¢ na sam
koniec prac montazowych. Przy zaworach na okres robét instalacyjnych pozostawi¢ fabryczne
ostonki wrzecion zawor6w. W czasie transportu i sktadowania rur na budowie staraC sig, aby
zanieczyszczenia zewngtrzne nie przedostaly sie do ich wngtrza. Rurociagi montowaé na
typowych podporach i uchwytach. Minimalne odleglosci miedzy podporami ruchomymi dla
tras poziomych wynoszg: dla $rednic O 15-25mm - 22m, dla O32mm - 2,6 m. Przejscia
rur przez $ciany i stropy wykonywal z zastosowaniem tulei ostonowej. Tuleja winna
wystawaé poza $ciang minimum 8 mm. Wszystkie rurociagi poziome ukladane w posadzce i
piony ukladane w bruzdzie izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej oslonigtej plaszczem PCV.
Izolacje rur mozna wykonywaé dopiero po wykonanych z wynikiem pozytywnym prébach
szczelnosci. Po zakonczeniu montazu calg instalacje skutecznie przepluka¢. Na 24 godz. przed
rozpoczeciem badania szczelnodci instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i dokladnie
odpowietrzona. Przy napeinionej instalacji nalezy dokonaé wstgpnych ogledzin polgczen
przewodoéw. Po stwierdzeniu braku przeciekéw mozna przystagpi¢ do wykonania proby
cisnieniowej. Wynik préby nalezy uzna¢ za zadowalajacy, jezeli w ciagu 30 min. manometr nie
wykaze spadku cisnienia. Probe szczelnosci zladu grzewczego ,,na goraco” nalezy
przeprowadzié w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzewczego uzyskanych w zrédle ciepta. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen i uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieprawidlowosci nalezy
usunaé. Do préby na goraco przystepuje sie po 72 godzinach wstepnej eksploatacji instalacji.
Wynik proby na goraco uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.

10. Instalacje wodno - kanalizacyjne

10.1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:
- montaz instalacji zimnej wody i c.w.u,
- montaz kanalizacji sanitarne;j.
- instalacja nowego zbiornika bezodptywowego.
Przy wykonaniu instalacji wod.-kan. wystepuja nastgpujgce roboty podstawowe:
- wykop pod nowy zbiornik bezodplywowy i instalacja zbiornika,
- trasowanie instalacji i mocowanie wspornikéw pod przewody rozdzielcze,
- wykonanie bruzd pod piony i podejscia,
- przygotowanie przewodoéw do montazu,
- ulozenie przewoddw ,wykonanie polaczen i mocowanie przewodow
- montaz armatury odcinajacej i czerpalnej,
- wykonanie préb szczelnosci , ptukanie i dezynfekcja instalacji,
- izolowanie przewodow,
- usuniecie ewentualnych usterek i odbidr koncowy.

10.2. Materialy.

Do budowy instalacji wodociggowej nalezy stosowac rury i ztgczki z polipropylenu systemu
WIRBSO. Armatura sanitarna standardu $redniego np. f-my KOLO. Armatura odcinajaca
typowa wchodzaca w sktad systemy lub typowe zawory kulowe. Lupki z pianek poliure-
tanowych 2 cm w plaszczu z tworzywa sztucznego jako izolacja termiczna rurociggow
rozprowadzajacych c.w.u. i cyrkulacji. Do budowy instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowaé rury
i ksztattki PVC kanalizacyjne ;kielichowe z uszczelka gumowa np. f-my Vavin Metalplast-Buk.
Rury na budowe dostarczane sg w zestawach na paletach zabezpieczone przed uszkodzeniami. Do



polgczen stosowane sg kielichowe ksztattki systemowe PVC. Rury winny by¢ przewozone w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zanieczyszczeniem. Sktadowanie rur powinno
sie odbywaé w pozycji poziomej z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem. Muszle ustgpowe i
pisuary np. typu KOLO.

10.3. Wykonanie i kontrola robét.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bgdzie budowana instalacja.
Projektowana instalacja wykonana moze by¢é w catosci lub etapami w zaleznosci od potrzeb inwestora.
Badanie materialéw uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce
badania: zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , szczelno$¢ przewodow , zabezpieczenia
termoizolacyjne. Badanie szczelnoéci winno by¢ przeprowadzone przed zakryciem bruzd,
wykonaniem wylewek posadzek i izolacji termicznej. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci przewody przephukaé. Proba cisnieniowa - przy ci$nieniu 5 bar. Probg szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ mozliwie przy najwyzszych parametrach czynnika grzejnego. Jesli
jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidtowo, inspektor okresli termin usunigcia usterek i
zgloszenia rob6t do ponownego odbioru.

11.Instalacje gazowe z kotlem gazowym

Zakres rob6t obejmuje:
- budowe instalacji gazowej doprowadzenie do odbiornikéw /kotta i kuchni/,
- montaz kotla gazowego,
- montaz naczynia wzbiorczego,
- montaz pompy obiegowej,
- montaz filtroodmulnika sieciowego,
- montaz kanatu spalinowego kotla.
Projektowane przykladowe materialy i urzadzenia lub im réwnowazne:
- kociot gazowy dwu funkcyjny f-my IMMERGAS typ ZEUS VICTRIX N =26 kW,
- przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N 24,
- pompa obiegowa f-my Grundfoss UPE 25-40 Serii 2000,
- magnetyczny filtroodmulnik sieciowy typ FOMPRI Pabianice,
- kanatl spalinowy kotta koncentryczny 80/60 f-my IMMERGAS,
- rury stalowe czarne,
- Zawory gazowe.
Rozprowadzenie gazu do odbiornikéw gazowych dokona¢ rurami stalowymi czarnymi,
taczonymi przez spawanie. Montaz zaworéw gazowych odcinajgcych dokona¢ przed
odbiornikami gazowymi. Przy wykonywaniu robét przestrzega¢ normatywow okreslonych w
PN-87/C-96001.

12. Instalacje elektryczne.

12.1. Zakres objetych robét.

W zakres ujetym projektem wchodza roboty elektryczne robot zwigzanych z ukladaniem
przewodow elektrycznych, montazu opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej oraz przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzeniem protokétami
kwalifikacyjnymi montowane instalacje elektryczne. Zakres rob6t obejmuje:

- przylacze napowietrzne

- rozdzielnice $wietlicy,

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych ogolnych i zasilania wentylacji,
- instalacje odgromowa.



12.2. Materialy i osprzet.

Stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu na terenie Polski, posiadajgce aktualne certyfikaty
lub deklaracje zgodnos$ci. Materialy i osprzet w zakresie instalacji elektrycznych obejmuja:

- rozdzielnice podtynkowa,
- osprzet: gniazda oraz taczniki, puszki odgalezne,
- przewody w izolacji 750V,
- oprawy S$wietlobwkowe i zarowe.

Szczegblowe zestawienie materialéw wg projektu i kosztorysu. Wszystkie materialy po-winny
by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Stosowane materialy i osprzet winny posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

12.3. Warunki wykonania robot.

Roboty wykonywaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét elektro-
energetycznych”, zgodnie z normami serii PN IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Prace mozna wykonywaé przy pomocy sprzg¢tu i maszyn dopuszczonych do
stosowania i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. Montaz opraw, sprz¢tu, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej winien by¢é wykonywany w koncowej fazie robot. W
sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych. Po wykonaniu robét wykona¢ pomiary kontrolne izolacji, ciaglosci i
skutecznoéci ochrony od porazen oraz wylgcznika réznicowego i dzialania ukladéw, a takze
instalacji uziemienia. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i
stosowanych materialéw oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

13. Odbidér robot.

Odbiory miedzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacja, a w przypadku instalacji poprawnosci i szczelnosci wykonanych polaczen,
zgodno$ci uzytych materialéw z przewidzianymi w projekcie.

Odbiér czesciowy obejmuje te roboty lub elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku prac,
jak np. wykonanie bruzd i przebi¢, poprawnosci mocowania i izolowania elementow
przeznaczonych do zabudowy. Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy dokonac
wpisu w dziennik budowy.

Odbi6r koficowy ma na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
techniczna, obowiqzujqcymi przepisami i normami oraz w przypadku instalacji sprawdzenie
poprawnosci jej dziatania oraz osiggnigcia zakladanych parametrow.

O odbiorze koficowym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego odrebnym zawiadomieniem na
pi$mie, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioréw czesciowych w terminie 3 dni od dnia dokonania wpisu w
dzienniku budowy, a odbioru koficowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Odbioru koacowego dokonuje komisja: kierownik robét, wykonawca, inwestor i uzytkownik.
Po dokonaniu odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzglqdem przygotowama dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.



14. Podstawa platnos$ci - ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest obmierzona ilo§¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji .

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac Budowy 1

-z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownik6w nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzglgdnia¢ nastgpujace koszty

zwigzane z prowadzeniem robdt:

- wykonanie niezbednych rusztowan, deskowari, pomostow roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych, ‘

- wywoz odpadow.

- rekultywacje terenu

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wwycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie

robdt objetych ta pozycja.

15. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

-dzialania w zakresic magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dzialania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.



16. Przepisy zwiazane '

16.1. Wymagania og6lne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg si¢ na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s$¢ i nalezy je czyta¢ lgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowiei na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

16.2.Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsigwzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrob6w nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegélowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8. Dz U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz



ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy.

HI. PRACE TOWARZYSZACE.

1. Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze poprzedzajace roboty budowlano - instalacyjne projektowanego
przedsigwzigcia stanowi¢ winny roboty zwigzane z przygotowaniem i organizacjg placu budowy
oraz prace geodezyjne, obejmujgce wytyczenie w terenie.

2. Prace powykonawcze.
Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzgdzona inwentaryzacja powykonawcza oraz

dokumentacja geodezyjna powykonawcza, stanowigca integralng cze$¢ dokumentacji
wykonawcze] przedsigwziecia.
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