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SPECYFIKACJA TECHNICZNA DM.00.00.00

Wymagania ogolne
kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
1.  grupy robot
a.  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
b.  45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
c.  45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
2. klasy robot
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
b.  45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
c.  45230000-8 - Roboty budowlane w  zakresie budowy  rurociggdéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu
3. kategorie rob6t

a.  45214210-5 - Szkoty podstawowe

b.  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

c.  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

d.  45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

e 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociggéw do

odprowadzania SciekOw

f. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

g 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

h. 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportdw na wolnym powietrzu

Dalsze uszczegélowrieflie kateigorii robot w czesci szczegbtowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania
ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach budowy
zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,Moje
Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Goéra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogélne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podioza

D - 03.00.00 — Warstwy odsaczajace

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego

D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe
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D - 05.00.00 — Nawierzchnie syntetyczne boisk
D - 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe
D —10.01.00 — Urzadzenia sportowe
D —10.02.00 — Ogrodzenia, pitkochwyty

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materialéw oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania irozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajagcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$§¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania;
Podloze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspétrzedne punktéw gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogoblnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowag i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéow 1
elementow budowli muszag by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a roznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i1 odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spolecznosci 1 innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnoSci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania;
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Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  budowy.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
- materiaty, ktére w sposoéb trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia;
- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdw na srodowisko;
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j;
- jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i z wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla Iub jej
elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac¢ Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materiatéw
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowg.
2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.



Budowa zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu
,»Moje Boisko — Orlik 2012”

ul.Czajewskiego 8, Wisniowa Gora

dz. nr 172 obreb Wisniowa Gora
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.
2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych wykopow w Obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
2.2.8. Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajagcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji;
- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy;
24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do roboét i1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzctu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
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bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do roboét.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot 1 wilasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub  wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materialéw 1 robodt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialéw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét 1 jakosci materiatow.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce¢. Zamawiajacy moze pobiera¢ préobki
materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych;
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materialow, dla ktorych
w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni
syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonograméw roboét:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;
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- uwagi i polecenia Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgesciowych
ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

e) Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie¢.

f) Decyzje Zamawiajacego  wpisane do  dziennika budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowys;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robdét;

e) protokoty z narad 1 ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
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(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagii zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i1 zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czgsciowy;
¢) odbidr ostateczny;
d) odbidr pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr w/w robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajagcego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i1 ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw
badan  laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i1 odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbidr czgsciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.
Odbioru czesSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
8.1.3. Odbiodr ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
a) Catkowite zakonczenie robdot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
b) Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badanh 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowg i ST.
c) W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupehiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych  lub  rob6t  uzupelniajacych ~ w  warstwie
scieralnej lub  robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcefn,, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowys;
- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy 1 ew
uzupetniajace lub zamienne);
-recepty 1 ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badafh i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g) W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w dokumentacji
projektowe;.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéllnych zawartych
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

¢) oplaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego boisk 1 punktow wysokosciowych w zwiazku z budowa zespotu boisk
sportowych 1 budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik
2012” Wisniowa Gora.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni
~2 900 m’.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne" z p6zniejszymi
zmianami z zakresu geodezji 1 kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.
14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i1 przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem punktéw giéwnych oraz roboczych punktéw
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
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Ogoblne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspoOtrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw 1 reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga
by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiar6w przez Inzyniera. Punkty
wierzchotkowe 1 gléwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce ich
charakterystyke 1 polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw
pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gléwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza
granicami rob6t. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni
btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/ km, stosujagc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rze¢dne wysokoSciowe nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu
boiska. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ziemnych w ramach budowy zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo —
sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 Wisniowa Gora.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym boiska i obejmuja:
- usuni¢cie humusu
- wykopy pod stupki ogrodzenia i pitkochwytu, fawy obrzezy

- zatadunek 1 wywo6z ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
14.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Nie wystepuja
3. Sprzet
Ogdlne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogélne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- koparka,
- spycharka,
- ubijak do zageszczania,
- zageszczarka,
Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego.
4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” . Do przewozu wszelkich materialow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka
stosowane beda samochody samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego
S. Wykonanie robot
51. Ogolne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2.  Zasady wykonywania robét ziemnych
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno
wysoko$ciowym 1 naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych 1 projektowanych



Budowa zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu
,»Moje Boisko — Orlik 2012”

ul.Czajewskiego 8, Wisniowa Gora
dz. nr 172 obreb Wisniowa Gora

budynkéw 1 budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow 1 skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zarbwno wykopdw jak i1 nasypéw , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci
korony, wysokosci nasypéw 1 glgbokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak 1 prostymi przyrzadami -poziomicg, lata
mierniczg, taSmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke
drzew i krzewOw, wykonanie rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bgeda wykonywane,
urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych. Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-
02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajagcym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu
5.3.  Zasypki i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéow 1 S$cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypOw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylagczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonac
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn is$rodkéw transportowych i
winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw
nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o r¢cznym prowadzeniu, plyty
ubijajagce w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia
winien wynosi¢ I s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy
osuszyC 1 oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu,
bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne;j
dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany
sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos$¢
budynkéw i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
54. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wadd
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z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robdt na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.
Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Spos6éb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce. Dokladnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby
mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Cze$¢ budowli Jednostka  Dokladnosc¢
1 Podloze powierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni”’ cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni Cm +1,-3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia |+10
- nier6wnos$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej  |cm +10
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajne;” cm +5
") nieréwnosci mierzone fatg 3m

5.6.  Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zaggszczenia I

Wskaznik zageszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badah gestosci objetosciowe;
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloze)
Odleglos¢ od podioza konstrukcji nawierzchni wraz z| Minimalna wartos¢ I:
platformga robocza

Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm

5.7.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

1,00
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej 1 normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie przewod6w ikabli napotkanych w obrebie wykopu,
- jakos¢ gruntu przy zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,
- Zageszczenie.
Wyniki badaf i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotéw odbiorcéw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szeScienny) rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow).

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wpymagania 1 badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podloza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i1 rozbidrek w ramach budowy zespotu boisk sportowych i budynku
szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Gora.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych
i rozbiérek zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

- Demontaz elementoéw wyposazenia
Nalezy rozebra¢, wywies¢ 1 zutylizowac istniejgce nastgpujace elementy:
Dwie bramki do pitki noznej. Bramki wykonane z rur stalowych.

- Demontaz istniejacego ogrodzenia
Nalezy zdemontowa¢ fragmenty istniejacego ogrodzenia w miejscu projektowanej bramy
wjazdowej 1 furtki. Ogrodzenie wysokosci ok. 2 m, wykonane z profili stalowych, malowane.
14. Okreslenia podstawowe
14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz Dokumentacja Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1..5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
2 3.07.2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
¢) specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokétami z badan kontrolnych
2. Materialy
- Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
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pkt. 1.3; Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania Robét rozbiéorkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mloty pneumatyczne
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 4;
4.2.  Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

-samochdd skrzyniowy;
-samochdd samowytadowczy;
-ciagnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i1 wyladunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

b/ odlgczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich
stuzb, dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg taSmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczefistwa funkcjonujacych
w poblizu obiektow;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbijaC za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowaé do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
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przed uszkodzeniami;
5.3. Wywoéz gruzu i materialéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wilasnym zakresie. Rury
1 wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac skladowy. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowac nastepujace przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajagcymi na poziomie zerowym,;
d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaly sprzet nalezy usuna¢ poza stref¢ niebezpieczna tzn. na odlegtos¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy 1 przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabine 1 zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajaca mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogéblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m3 (metr szescienny) rob6t rozbidrkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbidrkowe
bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:
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—robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;
—warto$¢ zuzytych materialtdw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;
—warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami;
—Xkoszty posrednie (ogdlne) 1 zysk kalkulacyjny;
—podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
—przygotowanie stanowiska roboczego,
—ustawienie i rozebranie rusztowan,
—prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
—zaladunek 1 wywodz gruzu,
—zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu
—z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,
—oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, wywoéz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdlowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy 1 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.19721.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki 1 przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placow budowy 1 robdt rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |

ZAGESZCZENIEM PODLOZA

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i1 zageszczeniem podioza w ramach
budowy zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu
»Moje Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Gora.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego 1 obejmuja:

a) Profilowanie 1 zageszczenie podioza gruntowego pod nawierzchnie boisk, chodnikow i
parkingéw

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasnos¢ Wykonawcy
1 odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

-spycharki gasienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchni¢
boiska sportowego nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
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transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak 1 poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien
przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i1 zaggszczenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i1 zaggszczania podioza 1 wykonywanie
tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rOwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i1 grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza.
Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢
podioze na glebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych 1zageScic warstwe do uzyskania wartoSci wskaznika
zageszezenia, okreSlonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie
wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami
sredniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
5.24. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podiloza nalezy przystagpi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z
BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):
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- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza Is > 1,00
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozlozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wilasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
1 z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchnia

L Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na . .
p . . g, . (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dzialce roboczej A
badanie
L Szerokos¢, giebokos¢ i potozenie Z czgstotliwoscig gwarantujgcg spelnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2 Uksztattowanie pionowe osi koryta JW.
Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu -
3. . .. . 2 600
badanie wskaznika zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze , kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
iwtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdérnego
1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztalcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).

Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

6.2.1. Zageszczenie podloza

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Robwnos¢

Nieréwnosci profilowanego 1 zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podluznym. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tata co najmniej 2 razy.

Nierdwnosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty 1 poziomicy co najmniej 3 razy.
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Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%.
6.2.2.3. Glebokosc koryta 1 rzedne dna
Glgbokos¢ koryta 1 rzgdne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi 1 na krawedziach. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm
6.2.2.4. Szerokos$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze
r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5 cm.
6.2.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie 1 powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza gruntowego.

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbiér
wykonanego koryta, wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robaét.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6ot obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,
- mechaniczne zaggszczenie podloza,
- zaladunek i transport gruntu na odktad,
- przeprowadzenie badah i pomiaréw,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcéw 1 wykonawcédw krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.00.00

WARSTWA ODSACZAJACA

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru warstwy odsaczajacej w ramach budowy zespolu boisk sportowych i budynku
szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 Wisniowa Gora.
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
warstwy odsgczajacej 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 20 cm z piasku $redniego pod nawierzchni¢ boisk
- wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego pod nawierzchni¢
kostki

- ulozenie geotkaniny

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogd6lne”.

2. Materialy

2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej wedlug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwg¢ odsaczajacg musi spetnia¢ nastgpujgce warunki:

a) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspolczynnika wodoprzepuszcezalnosci Ko > 8m /dobg
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora

(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskaznik réznoziarnistosci U=dg¢/dio > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy

U=D,s/dgs > 5.

Oprocz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajacg nie powinien zawierac
zanieczyszczenh:

a) obcych - zawarto$¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)
3. Sprzet

3.1. Réwniarka - do rozscielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Uzyte S$rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem,
wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup 1 transport piasku

Zakup 1 transport piasku przewidzianego do wykonania robdt opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odsgczajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wyznaczenie
geodezyjne 1 zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozkladany w warstwie
o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ takg grubosc,
aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Warstwa
odsaczajagca powinna by¢ rozlozona w spos6b zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszcezenia przez walowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do
gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nier6wnosci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodanie lub
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajagca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
(jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-
B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rozni€ si¢ od optymalnej o wiecej niz + 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsagczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty tych
napraw sa objete ceng jednostkowa 1 m’* warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
1 dostarczac¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

| Lp. | Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
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Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy (m?) przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie
1. Grubo$¢ warstwy 2 600
2 Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasnosci kruszywa podane w tabeli. Prébki nalezy
pobiera¢ losowo.

6.1.2. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m” .

6.1.3. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m* warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) roéwnos¢ - nieréwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata w co najmniej 3 przekrojach,
nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg faty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomi¢dzy rzednymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szerokoS$¢ - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od
projektowanej o wiecej niz + 10 cmi -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy odsaczajacej.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnoSci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robdt,

- sytuacyjno-wysokoSciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozécielenie i zageszczenie warstwy odsaczajace;j,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnoSci.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,Moje
Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Goéra.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchni¢ boiska do pitki
noznej

b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchni¢ boiska
wielofunkcyjnego

C) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubosci 10 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchni¢ parkingu

d) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchni¢ boiska do pitki noznej

e) wykonanie podbudowy grubosci 5 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego

f) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchni¢ boiska do pitki noznej

g) wykonanie podbudowy grubosci 4 cm z mialu kamiennego  stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-4 mm pod nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi
normami (w szczegélnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i
bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi lezec¢
pomigdzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
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granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza¢ 2/3 grubosSci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa, 1-3
kruszywo na podbudowe¢ pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie |od 2 do 10 PN-B-06714-15
wiecej niz

2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wiecej niz:

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym od 30 do 70 PN-64/8931-01
zaggszezeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481

6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 3530| PN-B-06714-42

a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;

b)  Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wigcej niz:

9. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;3, nie wigcej niz:

10. Wskaznik nosnosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu [s>1,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
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irozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowyladowawczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie robot
5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona bedzie na wczes$niej wykonanej warstwie
odsaczajace;].
5.2.1. Przygotowanie podloza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
izageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi
umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ wigksze
niz co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materialu. Nawilzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie
wickszej niz 10 I/ m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslone;
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw 1 w zaleznos$ci od temperatury, ilos¢ wody
powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggac 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$s¢ naturalna materialu przekracza
wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposOb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.
5.2.5. Rozkladanie mieszanki
Przed przystgpieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robo6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwodch warstwach. Kazda powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o
srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
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zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zaggszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych
1 pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zaggszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wilasciwosciach.
5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystagpi¢ do jej
zageszczenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa lamanego nalezy zaggszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowac stopniowo
od krawedzi do s$rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu az do otrzymania roéwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.
b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gladkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzgt ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcOw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotnos¢
przy zageszczaniu powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej
wartosci.
6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robét
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne 1 dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wilasnosci kruszywa
W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wlasciwosci kruszywa okreslone
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w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy zrozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem 1 w obecnosci Inzyniera. Wyniki badah musza by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi. Badania petne nalezy wykonaé takze w przypadku zmiany zrédla pobierania
materialdw 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy
Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedlug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugiec¢
sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg¢ zageszczenie nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m’.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz co 400 m’,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2 .

W 3 przekrojach

1. Grubos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy
Roéwnos¢ podtuzna

PR

Roéwnos¢ poprzeczna Latag w 3 przekrojach
5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen plytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduly odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika

zageszcezenia 1 projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy MPa
mni€)szym niz niz; od pierwszego od drugiego
% 40 kN SOkN obgqienia I%l obciqieﬁiagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego
a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata w zgodnie z normg BN-

68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nier6wnos$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang

w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;j.
b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
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6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja + 0,5%.
) Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz - + 10 cm, -5
cm

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozlozenie materiatu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wplywem wody i sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
1 podloza przez obciazenie plyta.



Budowa zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu
,»Moje Boisko — Orlik 2012”

ul.Czajewskiego 8, Wisniowa Gora
dz. nr 172 obreb Wisniowa Gora

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy zespolu boisk
sportowych 1 budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik
2012” Wisniowa Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy
betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a) ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i
tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych nawierzchni

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej nowych nawierzchni

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie betonowe;j
wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza 8x30 cm.
- Krawezniki 15x30 cm
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Fawa betonowa pod obrzeza oraz  opér wykonane beda z  betonu  klasy BIS,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowag w proporcji 1:4 Wymagania
dla cementu 1 piasku jak w punkcie 2.4.
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy obrzezami:

cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda -
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nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i skltadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie
z norma BN-80/6775-03 arkusz 1 , Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. ,,Wsp6lne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe¢ - transportowany bedzie dowolnymi S$rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajagcymi trwato$¢ wlasnosci materialtéw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robot

Ogdblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialdow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonowa
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ -zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materialéw. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN
206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢é wymiarami oraz ksztalttem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. Obrzeza 8x30 cm 1 krawezniki ustawione beda na fawie z oporem,
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej lawie betonowe] nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykonac nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy
nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola jakosci materialdw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza i kraweznika.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania odnosnie platnosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena

wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatéw do wykonania robdét,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe¢ betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,

- rozebranie deskowania,

- pielggnacja wykonanej fawy,
wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej irozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i

Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.00.00

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru nawierzchni syntetycznych w ramach budowy zespotu boisk sportowych i budynku
szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 Wisniowa Gora.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nawierzchni syntetycznych zwigzany z:

- wykonanie nawierzchni na boisku do pitki noznej zgodnie z projektem

- wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym zgodnie z projektem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 “‘Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6ot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skfadowania, podano w
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

2.2. Materialy na boisko do pitki noznej

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna I'TB, lub
rekomendacja techniczna I'TB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe, np. Labosport.

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
o Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
o Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t3 nawierzchnig.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznoSci od warunkéw terenowych 1 zalozen
programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

2.3. Materialy na boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna I'TB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajagcego nawierzchnie
sportowe

np. Labosport.

o Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

o Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

o Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznoSci od warunkéw terenowych 1 zalozen
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programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogélne’.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2.Warunki dotyczace wykonania robdt

5.2.1. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko do pitki noznej

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkéw terenowych i1 zalozef programu
»Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwigzah nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i1 szczegblnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczng.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchni¢. Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznoSci od warunkéw terenowych i
zatozen programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedzg techniczna.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane i standardy

- Atest PZH

- Instrukcje producentéw

- Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw

miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegOlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczng.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy zespotu boisk sportowych

1 budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012~

Wisniowa Gora.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu

nawierzchni z kostki betonowej 1 obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

b) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

normami i ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedlug zasad

niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz

35 MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate¢ Techniczng 1 odpowiadac

wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z /96-

03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

I) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi

odchytkami od wymiaréw:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$¢ + 5,0 mm,

2) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub

150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczesnie

nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknig€ i zarysowan powierzchni licowych,

- flaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢

wieksze niz 20%,

3) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
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4) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
5) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,
6) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewng¢trznego 1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajqg w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wiqzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. |Wlasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedlug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedyncze;j
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm

3 |Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy

przylicowych Niedopuszczalne
4  |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkos¢ (dlugosc¢ i glebokos¢) 20 mm x 6 mm
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Podsypka piaskowa

- piasek na podsypke nalezy stosowa¢ Srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
,»Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera
domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5%.

23. Piasek do wypemienia zlagczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke - wibrator powinien mie¢ site
odsrodkowa 16-20 kN i powierzchni¢ ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czgstotliwos¢

75 do 100 HZ.
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3.2. Narzedzia brukarskie do r¢cznego uktadania kostki.
4. Transport
4.1. Kostka typu betonowa - przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposb zabezpieczajacy materiat przed mozliwosciag
uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i skladowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02.
4.2. Piasek przewozony bedzie samowytadowczymi srodkami transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét
Ogéblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Wykonanie podsypki piaskowej
Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 5 cm nalezy wykona¢ pod nawierzchni¢ z
kostki
5.2.2. Ulozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.
5.2.3. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne ulozonej kostki polega na trzech przejSciach stalowej plyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastgpnie trzy przejscia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Kontrola jakosci materialow przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ materiatléw przeznaczonych do wbudowania.

6.2.Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. Kontroli jakosci rob6t podlega zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa
pod wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materialdw na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno - wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki piaskowej],
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- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin mi¢dzy kostka,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzane z wykonywaniem rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach budowy zespotu boisk sportowych i1 budynku szatniowo — sanitarnego
w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Goéra.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych
1 zelbetowych:

- tawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod stupki ogrodzenia i pitkochwytu

- fundamenty pod sprzet sportowy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przewidziane
w projekcie.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i ST DM-00.00.00

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy

Og6lne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ zwiazanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. Szalowanie

2.2.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2.Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
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3) Faczenie deskowan; zlagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmienne] dlugosci, nie posiadajace elementéw pozostawiajagcych w powierzchni betonu
otworéw o $rednicy wigkszej niz 25 mm.
2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace
w reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujagce wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajagcych przywieraniu betonu do
deskowania.
2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 135, zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych 1 innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci 1 doktadnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

@) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw zawierajacych nie wigcej niz
15% plaskich badz wydlizonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce¢ jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
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0gblne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne" .

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow  wchodzacych
w skiad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢
wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robdt

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Ze wzgledéw na szczegllne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, zZe stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymalo$ci, gestosci, urabialnos$ci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomos$ci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkeji

wytworni.

O Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreSlonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych
elementéw majacych si¢ znajdowacé w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
O Mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie

dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
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D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
E) Przed przystagpieniem do betonowania nalezy usunag¢é z podtoza gruz 1 inne
zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek begdacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.
5.4. Zageszczenie betonu
Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych i powierzchniowych pracujacych z
minimalng czgstotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zaggszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczgeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozZenia przedstawione w
WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia, pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
* Kontrola jakosci wykonania robdét polega na zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.
*  Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki
betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac
wykonczeniowych, pielggnacji betonu.
6.2. Kontrola jakosci betonu
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziataniem. Wytwérnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w
WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru robét jest 1 m’ (metr szecienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdblne zasady dotyczace odbioru rob6ét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

8.2. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 -  Warunki
Ogo6lne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdzial 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2.Normy

PN-827B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-020110bciazenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne 1
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projektowe
PN-83/B-02482  Fundamenty budowlane. No§nos¢ pali i fundamentéw palowych.
PrPN-EN-12063  Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.



Budowa zespotu boisk sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach
programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012”

ul.Czajewskiego 8, Wisniowa Gora
dz. nr 172 obreb Wisniowa Gora

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00

URZADZENIA SPORTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t w ramach budowy zespotu boisk sportowych i budynku
szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012” Wisniowa Gora.
1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei bramek do pitki noznej, tulei do koszykowki
1 siatkéwki

- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje.

- ustawienie wraz z regulacjg bramek do pitki noznej, stojakdw do koszykowki i siatkowki
Uwaga: zakup urzgdzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4.OKkreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne".

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia boiska

Bramki do pitki noznej.

Wymiary w $wietle 5.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z owalnego profilu
(120x100mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo na biato.
Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powloka
galwaniczng. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka
musi speinia¢ wymogi normy EN 748.

Siatki
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Do bramek pitkarskich 5.00 x @l0@pokojkapb8pMWalsaawabezweziowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

Kosze do koszykowki.

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica epoksydowa 180x105cm,
obrecz standard, siatka do obrgczy, regulacja wysokosci. Komplet powinien spetniac
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Uwaga

Nalezy wykonac¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykowki.

Stupki do siatkowki demontowalne z tulejami oraz siatka

Stupki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkwka) montowane w tulejach z
regulacja wysokosci mocowania siatki 1 mechanizmem naciggowym, siatka calosezonowa.
Stupy demontowalne. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

Uwaga

Nalezy wykonac¢ instalacje uziemienia wszystkich gniazd mocowania stupkéw do siatkowki.
Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty wykonane beda recznie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t
Wykonanie fundamentéw elementéw urzadzen boiska:
- wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w muszg

by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy B20,

w fundamentach nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,
Montaz elementéw wyposazenia boiska:
Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podloza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaty stabilnos$¢ 1 bezpieczenstwo. Zamocowanie do podtoza winno
takze zapewnia¢ szybki montaz i demontaz urzadzenia. Mocowanie urzadzenia powinno
sktada¢ sie¢ ze stopy fundamentowej z betonu B20, w ktérej zatopiona jest tuleja mocujaca.
Tuleja musi by¢ wyposazona takze w pokrywe zastaniajaca otwor, gdy urzadzenie nie jest
zainstalowane.
6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.
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6.2. Kontrola wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos$¢ uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostka obmiaru robdt jest m’ (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu urzadzenia boiska.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen
boiska,

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw urzadzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu
betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

EN749

EN 1270

EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
OGRODZENIA, PILKOCHWYTY
L Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t przy ustawieniu ogrodzenia 1 pitkochwytéw w ramach budowy zespotu boisk
sportowych i budynku szatniowo — sanitarnego w ramach programu ,,Moje Boisko — Orlik
2012” Wisniowa Gora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia boiska i obejmuja:

- wykonanie pitkochwytéw wys. 6 m siatka z polipropylenu

- wykonanie ogrodzenia wys. 4 m z paneli

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia wedlug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Beton na fundament stupkéw
Beton klasy C16-20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedlug PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i

PN- EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
2.2. Ogrodzenie terenu
Obszar calego zespotu, jak 1 kazde boisko niezaleznie jest ogrodzone panelowym
ogrodzeniem wysokosci 4 metrow.
Stupy
Stupy wysokosci ok. 4,8 m, zagiebione w fundamencie na 80 cm. Wykonany z profila
stalowego min. 60 x40 x2 mm. Rozstaw stupow co ok. 3 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okragle o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ponizej poziomy boiska (ostatnia warstwa poliuretanu powinna przykrywac
fundament) oraz ponizej kostki brukowej chodnika.
Panele
Przgsto wykonane z dwoch paneli wysokosci 2 m kazdy (facznie 4 m). Panel z
przettoczeniami wzmacniajacymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5
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mm. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony. Ostatnie panele przy
ogrodzeniu istniejagcym wysokosci 2 m.
Bramy
Zaprojektowano 2 dwuskrzydlowe bramy w ogrodzeniu boisk o szerokosci 3,0 m i
wysokosci 3,0 m. Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang
siatkg identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Bramy wyposazona w blokade z zabetonowang
tuleja w podiozu. Brama zamykana tancuchem z ki6dka. Kazde skrzydlo zaopatrzone w min.
dwa zawiasy. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem ciaglym. Wszystkie elementy
metalowe malowaneproszkowo.
Furtki
Zaprojektowano furtki w ogrodzeniu boisk o szerokosci 1.00 m 1 wysokosci 2.00 m . Rama
wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatka identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Pojedyncza furtka wyposazona w zamek z klamka 1 zamknigcie na klucz.
Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Kazde skrzydlo zaopatrzone w min. dwa
zawiasy. Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciagtym. Wszystkie elementy
metalowe malowaneproszkowo.
Pitkochwyty
Zaprojektowano dwa pitkochwyty na boisku pitkarskim, za bramkami.
Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie typowym 3 m. Dlugos¢ — 2 x 18 m.
Stupy
Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysoko$¢ stupa 6,85 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 3 mm.
Skratowania z rur stalowych identycznych jak stupy. Pitkochwyt wyposazony w linki
naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony.
Uwaga
Nalezy wykonac¢ instalacje uziemienia wszystkich stupéw pitkochwytow.
Fundamenty
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach
40x40x100 cm lub okragle o Srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac si¢ ponizej poziomu boiska (warstwa trawy powinna przykrywac¢ fundament)
Siatki pitkochwytow.
Siatki zamocowac¢ do linek naciggowych (gora i dot).
Siatka ochronna do pitki noznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki 3
mm. Kolor zielony.
2.3. Brama i furtka w ogrodzeniu istniejacym
Brama
Zaprojektowano dwuskrzydfowa bram¢ o szerokosci 3.0 m 1 wysokosci 2.0 m w ogrodzeniu
istniejacym. Rama wykonana z rur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanym panelem
identycznym jak na reszcie ogrodzenia. Brama wyposazona w blokad¢ z zabetonowana
tuleja w podtozu. Brama zamykana fancuchem z ktdédka. Kazde skrzydlo zaopatrzone w dwa
zawiasy. Laczenie elementow metoda spawania, spawem ciaglym. Wszystkie
elementy malowane proszkowo na kolor grafitowy, identyczny jak ogrodzenie istniejace.
Furtka
Zaprojektowano jednoskrzydtowa furtke w ogrodzeniu o szerokosci 1,0 m i wysokosci 2,0
m. Rama wykonana zrur kwadratowych 60x60x2 mm z zamocowanymi panelami
ogrodzeniowymi  zgrzewanymi, ocynkowanymi. Furtki wyposazone w blokade
z zabetonowang tulejag w podtozu. Furtki zamykane tancuchem z ki6dka. Kazde skrzydto
zaopatrzone w dwa zawiasy. Laczenie elementéw metoda spawania, spawem ciaglym.
Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor grafitowy, identyczny jak ogrodzenie
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istniejace.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem ogrodzen wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.
4. Transport
4.1. Elementy pitkochwytu nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja) producenta.
4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST. DM- 00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup 1 transport materialow

Wykonawca rob6ot zakupi 1 przewiezie materialy na miejsce wbudowania zgodnie
z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopéw pod fundamenty stupkow

Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny znajdowac si¢ na wytyczonej trasie
ogrodzenia 1 posiada¢ wymiary - 0,50x0,50 m 1 giebokos¢ 1,0 m Otwory nalezy wykonac
w rozstawie, co 3,0 m.

5.2.3. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty stupkéw nalezy wykona¢ z betonu klasy C16-20 w wykonanych otworach. Przed
betonowaniem nalezy w otworach umiesci¢ stupki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

6.2. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci  (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodnos$¢ wykonania pitkochwytu z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

b) prawidlowos¢ wykonania wykopow,

¢) prawidlowos¢ wykonania fundamentéw stupkéw,

d) poprawnos$¢ ustawienia stupkéw,

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 m (metr) wykonanego pitkochwytu. Ogdlne zasady obmiaru
rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkéw,

- wykonanie fundamentéw,

- osadzenie stupkow,

- montaz siatki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogélnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji

procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004  Kruszywa do betonu.
DIN 2395



