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SZCZEGOLOWA’ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST).

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA ZADANIA.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Bedon Nowy,
gm. Andrespol

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej oraz

przytaczy zakonczonych korkami w granicach posesji lub linii rozgraniczajgce;

w Bedoniu Nowym, gm. Andrespol.

Wykonanie kanalizacji obejmuije:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

* prace przygotowawcze jak: rozebranie nawierzchni drogowych z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na sktadowisko lub do punktu materiatéw odzyskanych
wskazanego przez Zamawiajgcego ;

* wykonanie robét ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odktad ;

* wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych nad magistralg wodociggows ;

* wykonanie wymiany gruntu po trasie kanalizacji zlokalizowanej pod drogami ;

* wykonanie robét odwodnieniowych na trasie realizowanych kanatéw

grawitacyjnych,;

* wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekow :

* odtworzenie nawierzchni drogowych ;
* odbiory wykonanych robét;

W zakres inwestycji objetej opracowaniem wchodza;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 250 x 7,3, kI.”S” L= 637m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC 200 x 5,9, kl.”S” L=2481m
- przytgcza kanalizacji sanitarnej - 146 kpl
w tym:
- rurociggi PVC 200 x 5,9, kl."S” L= 4m
— rurociggi PVC 160 x 4,7, kl."S” L= 797m
- Studnie przelotowe, rozgatezne i kaskadowe - 96 kpl
w tym:
— studnie betonowe @ 1200 na projektowanych kanatach - 13 kpl
— studnie betonowe @ 1200 na istniejgcych kanatach - 1 kpl

— studnia @ 1000 rozprezna - 1 kpl
— studnie @ 425 56 kpl
— studnie @ 600 25 kpl
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- pompownia $ciekowa - 1kpl
- rurociagg ttoczny PE HD 110 x 6,6 — SDR 17 - 193 m

1.3 PRACE TOWARZYSZACE

W celu wykonania robét podstawowych, nalezy przeprowadzi¢ roboty towarzyszace,
do ktérych m. innymi naleza;

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatéw i przytaczy w terenie;

- badanie stopnia zageszczenia podtoza

- badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z realizacjg robét na terenach uzbrojonych, zwraca sie uwage na
obecnos¢ elementéw uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
kabli elektrycznych, telefonicznych, o$wietleniowych, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest
dokiadnie ustali¢, przy pomocy przedstawicieli poszczegdélnych gestoréw
mediéw, przebieg istniejacych instalacji w obrebie terenu robét. Po ustaleniu
tych informacji nalezy sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych

z uzytkowania. Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez
wszystkie strony. Od momentu podpisania protokotu przez caty okres trwania
budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych instalacji
spowodowane na skutek wykonywania przez niego robé6t oraz winien wykonaé

wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdlno$ci czuwaé nad zapewnieniem

funkcjonowania tych instalacji.
Na organizacjg rob6t budowlanych sktadajg sie nastepujace elementy:

* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem osdb
nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami.

* przejscia dla pieszych odpowiednio o$wietlone i zabezpieczone ;

* doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekéw
do placu budowy;

* zagospodarowanie placu budowy w sposdb zabezpieczajgcy odpowiednie

warunki socjalne dla zatrudnionych pracownikéw oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizaciji robét.

1.4.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Dla robét prowadzonych na terenie stanowigcym wiasno$é prywatng, zostaty
uzyskane ich zgody przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe.



1.4.3. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sig wymagan w zakresie ochrony srodowiska. Budowa elementéw
zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

1.4.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla realizowanej inwestycji. Obowigzkiem
wykonawcy jest zatrudnianie pracownikow przeszkolonych w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawowe zasady BHP, ktérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostalty okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 poz.401).

1.4.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

W celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania zaplecza socjalnego oraz
magazynowego inwestor powinien zabezpieczy¢ odpowiedni do tego celu teren.
Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
(szatnia,
jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustgp), ktére powinny spetnia¢é normatywy
okreslone w ogdlnych przepisach BHP. Zaplecze magazynowe na sktadowanie
materiatbw i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wiasciwie usytuowane
w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,
wysokos¢ skladowania i sposéb pobierania materiatow powinien byé zgodny
Z przepisami.

1.4.6. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

W miejscowoéci Bedon Nowy roboty prowadzone bedg wzdiuz drog , ktdrych
zarzadcy jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowe;
Gorze, ul. Piekarnicza 6/10, 95-020 Andrespol .

Do obowigzku wykonawcy nalezy wykonanie projektéw organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t i uzgodnienie tych projektéw z w/w zarzadcg drég.
Projekty organizacji ruchu po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy winny
zapewni¢ odpowiednig organizacje ruchu kolowego i pieszego w obrebie
budowy.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonym projektami organizacji ruchu.



1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie roznych nawierzchni CPV 45233200-1

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej CPV 45232410-9

Roboty w zakresie budowy wodociggdw i technologii CPV 45232150-8

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jako$ci - poszczegdlne wymagania odnosi
sie do zgodnosci z wtasciwymi normami norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzadzenia musza byé nowe, najlepszej jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na ktérych
dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadaé warunkom
niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét oraz do
poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze proponowaé
materiaty réwnorzgdne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do
projektu w trakcie wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta
lub Inwestora. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia zmian bez
zezwolenia, konsekwencje wynikajace z powyzszego oraz koszty z tytutu
wykonania prac dodatkowych bez zgody na pi$mie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora

Nadzoru wszystkich aprobat technicznych,deklaracji zgodno$ci oraz sprawozdan
z prob, a takze innych dokumentéw niezbednych do wiasciwej oceny
wykonanych robét.

2.1.1. KRUSZYWA

Zastosowane kruszywa musza by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712
Pospotki uzyte na warstwe podsypkowa, podbudowy pod nawierzchnie oraz do
zasypywania wykopéw muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy,
a w szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych i mie¢ frakcje
umozliwiajace uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstw podsypki,
zasypki lub podbudowy réwnego wedtug normalnej préby Proctora ( PN - 88/B -
04481, metoda I lub II), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.
Kruszywa uzyte do wykonania podbudowy do renowacji nawierzchni powinny
by¢ tamane stabilizowane mechanicznie, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. Kruszywa powinny by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
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obcych i bez domieszek gliny, Do wykonania podbuddéw nalezy stosowaé
kruszywo tamane nie sortowane o uziarnieniu 0+31 ,5mm.

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inwestora, nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Kruszywa nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.) W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywa nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.
Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy

BN-88/B-6731-08.

2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzgce w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne
z wymogami norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw
powinien by¢ marki nie mniejszej niz 20, a na podsypki cementowo - piaskowe
powinien spetnia¢ wymogi PN -88/B-30000

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.

Transport
Przewéz cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu

srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan lub w przypadku
przewozenia luzem — zanieczyszczeniami. Cement przechowywany moze byé
nastepujgco:

a) luzem - w specjalnych zbiornikach

b) workowany - w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo

W magazynach zamknigtych

Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom
normy BN-88/B-6731-08.

2.1.3. BETON.

Beton do konstrukcji ptyty fundamentowej przepompowni winien mie¢ klase
B15 fundamenty murkéw oraz taw pod krawezniki- klase B 15, beton
podktadowy - klase B10. Mieszanka betonowa powinna byé zamawiana
w  wytworni betonéw, posiadajace odpowiednie laboratoria dla ustalenia
wiasciwej receptury sktadnikéw betonu. Beton musi odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06250.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna umozliwié¢ uzyskanie maksymalne;j
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skiad mas
betonowych winien by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajaca gtéwne
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cechy poszczegoélnych mas betonowych oraz ich minimalng odporno$¢ na

$ciskanie uzyskiwang w

ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp.| RODZAJ BETONU ILOSC (wartosci w mm)|LOSCI (po uptywie
CEMENTU NA 28 dni)
m3 C* T*
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
podktadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
B7.5
2 |Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentoéw (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5
zbrojenia lub wytgcznie [domieszka:
ze zbrojeniem Srodek
kotwowym) uszczelniajgcy
B 20
3 [Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir6,3/15| 18.6 1.85
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5
(elementy zbrojone), z
domieszkg srodka
uszczelniajgcego
B 25
4 |Masa betonowa Domieszka 850 | Zwir 6,3/25 18.6 .55
posadzkowa (zbrojenie |Srodka 400 | Piasek 0/5
z siatki zgrzewanej) uszczelniajgceg
B 25 0 i uplastyczn.
350 kg -
CPA 45
5 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 (850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu |domieszka 500 | Piasek 0/5
B 20 uszczelniajgca
6 |Masa betonowa dla|350 kg 8501 Zwir 6,3/15] 18.6 1.65
zelbetu B 25 CPA 45 400 | Piasek 0/5
7 |Masa betonowa dla|400 kg 750 | Zwir 6, 3/15
prefabrykatéw i|CPA 55 500 | Piasek 0/5 Vo 3 1,90
elementéw odlewanych
B 35
8 |Masa betonowa dla|500 kg 750 | Zwir 6,3/15[29.2 2,04
betonowych konstrukcji|CPA 55 500 | Piasek 0/5 |36 2.3
sprezanych B40 - B50

*) Odpornos¢ na:
C (Compression) - $ciskanie
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T (Traction) - na rozcigganie
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez
Wykonawce w oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane
zastosowanie mas betonowych dla kazdego elementu budowy. Przede
wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac¢ za ilo$ci minimalne, ktére, w razie
potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogéw uzytkowych budowanego
elementu .
Na etapie wykonywania robét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne,
zgtosi¢ do zatwierdzenia Projektanta inny sktad mas betonowych w zaleznosci
od wymaganego stopnia wytrzymatosci, obecnosci wéd gruntowych,
wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow zwigzanych
z transportem, itp. Zaproponowane sktady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.
Transport.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z PN-B-06251.
Transport mieszanki betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg
w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki
nastgpowat bezposrednio w miejscu jej ulozenia. Na miejsce ufozenia
transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
* segregacji sktadu mieszanki,
* zmian sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania
dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C  wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnié¢ mozliwo$é
stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w skrzyniach samochodéw cigzarowych jest
niedopuszczalna
Kontrola jakosci -
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobraé prébki celem zbadania ich
wytrzymatosci w laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii
betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci
betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkciji betonu zaliczonego
dla danej partii.
Zaswiadczenie o jako$ci betonu powinno zawiera¢ nastepujace dane:
* charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton
odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
* wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek
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stosowanych do badania
* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosc)
» okres, w ktorym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedlic jako$¢
i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukgciji

2.1.4. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe o przekroju 30x8cm — dopuszczalne odchytki wymiaréw
wynoszg 8 mm dla dtugosci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji wykonawczej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni
oraz krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

ponizej.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy |Wklgsto$¢ lub wypukto$¢é powierzchni, kraweznikdw 2
betonowe |w mm
Szczerby i ograniczajgcych  powierzchnie| niedopuszczalne

uszkodzenia |gorne ($cieralne) mm.

krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

liczba max 2
dlugo$¢, mm, max 20
gteboko$¢, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno byc¢
Swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu ( pomiary diugosci i gtebokosci).
W razie wystgpienia watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze zmienié sposob
pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli krawgznikéw o inny rodzaj
badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt

Transport i skladowanie

Sposdb  sktadowania i transportu powinien zabezpieczaé materiat przed
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uszkodzeniem mechanicznym i zanieczyszczeniem
2.1.5. MATERIALY POMPOWNI SCIEKOW

Zaprojektowana pompownia sieciowa stanowi kompletny obiekt dostarczany
przez producenta i roztadowany w miejscu wbudowania lub bezposrednio
wbudowany w zaleznosci od umowy z dostawcg. Wykonawca moze
zaproponowa¢ pompownie rownowazng o takich samych parametrach jak
projektowana.

2.1.6. MATERIALY PRZEWODOW TLOCZNYCH

Z projektowanej pompowni sieciowej $cieki bedg odprowadzane rurociggiem
ttocznym do studni rozprezne.
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.
Rurocigg tloczny przewidziano z rur ci$nieniowych PE 100 SDR 17 ¢ 110
o potfgaczeniach zgrzewanych.
Sktadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
W zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie nalezy dopuszczaé do
sktadowania w sposéb przy ktérym mogloby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.). W miare mozliwos$ci rury przechowywaé i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych. Rury PE skitadowaé¢ na rownym podtozu na
podktadach drewnianych, przy wysokosci stosu nie wiekszej niz 1,5 m. Stosy
zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy i chroni¢ je przed
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta i stonca.
Kontrola jakosci
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodu tlocznego powinna by¢ prowadzona
w czasie wszystkich faz roboét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735
* sprawdzenie  zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa poréwnanie
wykonanych robét, stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw
* kontrola uzycia wilasciwych materiatébw, sprawdzenie certyfikatow
i Swiadectw jakosci
* sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg
zgodne z ogolnymi zasadami i szczegdlowymi instrukcjami dla danego
systemu i wyrobu
* sprawdzenie poprawnosci i zgodnos$ci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia
instalaciji
* sprawdzenie poprawno$ci i jakoSci wykonania montazu wszystkich
elementéw i potgczen
* préby szczelnosci
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* préby cisnieniowe
2.1.7. MATERIALY KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobéw akceptacje
Inspektora Nadzoru.
* rurociggi z PCV klasy ,S” [typu WAVIN o $rednicy Dn 250, 200 i 160]
* ksztattki z PCV ( kolana, trojniki)
* tuleje ochronne dla przej$¢ rur z PCV przez $ciany betonowe
Studzienki betonowe ¢$1200 montowa¢ wedtug KB.4.4.12.1/6/.
Studzienki z tworzywa ¢ 425 i ¢ 600 z wiazami zeliwnymi D 400
Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie nalezy dopuszczaé do
sktadowania w sposob przy ktérym mogtoby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zgniecenia itp.). W miare mozliwosci rury przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych. Rury PE sktadowaé¢ na réwnym podiozu na
podkiadach drewnianych, przy wysokosci stosu nie wiekszej niz 1,5 m.
Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy i chronié je
przed nadmiernym nagrzewaniem od zroédet ciepta i stonca.
Kontrola jakosci
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét wydanymi przez COBRTI INSTAL
zeszyt Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnoséci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych
robot, stwierdzenie wzajemne j zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw
kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, sprawdzenie certyfikatéw i $wiadectw
jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania
sg zgodne z ogblnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego
systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras
i rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania
montazu wszystkich elementéw, potgczen, préby szczelnosci.

2.1.8. TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowe;.
Metoda odpowiednia wykopéw pod kanalizacje i studzienki kanalizacyjne
uwarunkowana jest rodzajem gruntéw wystepujgcych w poziomie posadowienia.

A) W poziomie dna wystepujg grunty spoiste:
Wode gruntowg ujmowaé bezposrednio z dna wykopu lub odprowadzi¢
drenazem przyskarpowym do studzienki zbiorczej i z niej prowadzi¢
pompowanie. W przypadku, gdy spag warstwy spoistej napina zwierciadto
wody gruntowej w warstwie wodono$nej pompowanie z wykopu nalezy
wspomagac igtofiltrami.
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B) W poziomie dna wystepujg grunty piaszczyste (warstwa wodonos$na):
1. Budowe kanalizaciji i studzienek kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy w wykopie
oszalowanym wypraskami stalowymi. -
2. Scianki nalezy sprowadzi¢ do gruntu spoistego lub zagtebi¢ ok. 3,50 m ponize;
dna wykopu w gruncie przepuszczalnym.
3. Odwodnienie wykonac przy uzyciu igtofiltrow wptukiwanych z obsypkg w rurze
ostonowej wewnagtrz oszalowanego wykopu.
4. Obnizony poziom wody gruntowej utrzymac¢ nalezy do momentu wykonania
catkowitej obsypki przewodéw kanalizacyjnych i studzienek.
5. Szczegodtowe warunki realizacji odwodnienia wykopow uzaleznione sg od
mozliwosci i sprzetu Wykonawcy.

Uwaga:
1. Szczegdlnie ostroznie realizowa¢ nalezy odcinki kanalizacji prowadzone

w bliskim sgsiedztwie zabudowan.

2. Obnizenie  poziomu wody w piaskach powoduje ich dogeszczanie
(zmniejszenie objetosci gruntu).

3. Jezeli w zasiegu leja depresji bedg fundamenty budynkéw, to powstanie
zagrozenie w postaci osiadania, ktére moze sie uwidoczni¢ w postaci pekania
$cian.

4. Aby lej depresji nie dochodzit do fundamentéw budynkéw, iglofiltry
zainstalowac nalezy wewnatrz wykopu zabezpieczonego $ciankami szczelnymi
wciskanymi statycznie.

5. Przed przystgpieniem do realizacji wykopéw, niezbedne sg ogledziny stanu
budynkéw usytuowanych wzdtuz trasy kanalizacji.

Wody z pompowania odprowadzi¢ do istniejgcych rowow .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Nie stawia sig¢ specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn poza tymi
ktore podane sg w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych oraz ogoinej
specyfikacji technicznej (ST)

Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Nie stawia sig specjalnych wymagan dotyczacych transportu poza tymi, ktére
podane sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych oraz ogéinej
specyfikacji technicznej (ST)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu i BHP
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w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE,
CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:

Rozebranie istniejacych nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz z plytek
chodnikowych polegajace na recznym lub mechanicznym wyjeciu ptyt, zerwaniu
nawierzchni asfaltowej i podsypki cementowo-piaskowej, przesortowaniu oraz
utozeniu na poboczach materiatéw z rozbiérki oraz wywiezieniu materiatow

z rozbiorki na wskazane przez Inwestora skladowisko.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232410-9

5.2.1. WYKOPY

Po wytrasowaniu przebiegu sieci na podstawie wspotrzednych geodezyjnych
zatgczonych do Dokumentacji Projektowej oraz oznaczeniu  kolizji
z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Roboty reczne wykonywaé przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy zblizeniach
z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz rurociggami
wodociggowymi. Wskazane jest uprzednie wykonanie przekopéw prébnych
i wykonanie odkrywek. Napotkane uzbrojenie nie pokazane na planie
sytuacyjnym ( podktadzie geodezyjnym) nalezy zidentyfikowaé i powiadomié
o tym fakcie odpowiednie stuzby. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenia w sposéb zapewniajacy ich ciagtg
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. Sciany wykopow
pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi stalowymi lub wykonaé
jako skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6.

Rzedne dna wykopéw powinny sie miescié w granicach 0,1 mdo 0,2m
ponizej dna projektowanego rurociggu.

Wykopy nalezy wykonywaé na gteboko$¢ zapewniajaca zgodnosé wykonania
z rzednymi wskazanymi w projekcie.

Dno  wykopéw nalezy oczysci¢ z kamieni, nie mogg tez wystepowacé tam
wypuktosci.

Miejsca po usunigtych kamieniach nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym
piaskiem.

Szeroko$¢ wykopéw musi by¢ wieksza co najmniej o 0,40 m od przekroju
zewnetrznego kanatéw, przy czym nie moze ona byé mniejsza niz 0,80m.
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W  miejscach potaczen kielichowych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla
utatwienia wykonania potgczen.
Zbedna lub ztej jakosci ziemia z wykopoéw wydobyta podczas wykonywania tych
prac musi zosta¢ wywieziona na wysypisko.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopéw,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowe;j.

5.2.2. PODSYPKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospofki
o maksymalne j wielkosci pojedynczych kamieni 20 mm. Grubo$¢ podsypki
0,10+0,20m. Podsypke o grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia
zageszczenia 98% liczby Proctora. Wierzch podsypki winien by¢ wyréwnany
zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:
* Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gérng
powierzchnig kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢
piaskiem sSrednioziarnistym z wylgczeniem miejsc na zlgczach. Obsypke
zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegdlng ostrozno$¢ przy zasypywaniu
bokdéw rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia .
Stopien zageszczenia obsypki min. 98%.
* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym
I uzupetnieniu obsypki na zigczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjne;
wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami nie wigkszymi niz 30 cm
( po zaggszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z wykopow
pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy
drog i placow zagesci¢c do min. 98% stopnia zageszczenia wg Proctora
powyzej za$ do wskaznika zageszczenia 1,0.
Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég nalezy zasypaé
piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypa¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw,
oczyszczong z kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu
wykonac zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
* podsypki powyzej 15 cm
* obsypki rurociggéw
* zasypki wykopow
Ziemia z wykop6éw nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zostaé
wywieziona na legalne wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi
pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopéw,
W przypadku zapadnigcia sig terenu z powodu nieprawidtowego wykonania
prac, Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,Roboty
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drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACYJNE

Sie¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S o sztywnos$ci obwodowe;j
min. 8 kN/m? o potgczeniach kielichowych na uszczelke gumowa o $rednicach
@ 250 i @200 . Roboty montazowe rurociggéw nalezy prowadzi¢ w gotowych,
suchych , odwodnionych i zabezpieczonych wykopach. Rury uktada¢ na
podsypce wykonanej wg pkt. 5.2.2. oraz zgodnie z instrukcjami montazowymi
uktadania w gruncie rur i kanatdbw opracowanych przez producentéw rur.

Rury nalezy sprawdzi¢ od wewnatrz, starannie wyczysci¢ z ciat obcych,
a nastgpnie ostroznie opusci¢ na dno wykopu i utozy¢ w taki sposob, aby
lezaty jednolicie na catej swojej dlugo$ci zgodnie z wytyczeniem i zalozonym
spadkiem. Odcinki rur taczy¢ tak, aby kanalizacja byta idealnie wspoétosiowa.
Potaczenia uszczelniajgce wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Kanaty uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami,
w kierunku od najnizszej do najwyzszej rzednej kanalizaciji.

Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy
rowniez przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby
narazone byly na duze zmiany temperatury lub wystawione na dziatanie
stonca, w szczegolnosci dotyczy to rur z PCV.

Nad utozonymi kanatami ca 40 cm i po wykonaniu odpowiednio zageszczonej

obsypki, utozy¢ tasme lokalizacyjna ,niebieskg".

5.3. ROBOTY ZWIAZANE ZBUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO CPV 5232150-8

5.3.1.WYKOPY
Po wytyczeniu trasy rurociggu na podstawie wspotrzednych geodezyjnych
zatgczonych do Dokumentacji Projektowej oraz oznaczeniu  kolizji
z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie lub
mechanicznie. Roboty reczne wykonywaé przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy zblizeniach
z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz rurociggami
wodociggowymi. Wskazane jest uprzednie wykonanie przekopdéw prébnych
i wykonanie odkrywek. Napotkane uzbrojenie nie pokazane na planie
sytuacyjnym ( podktadzie geodezyjnym) nalezy zidentyfikowa¢ i powiadomic
o tym fakcie odpowiednie stuzby. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby wykona¢ podwieszenia w sposéb zapewniajgcy ich ciagtg
eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. Sciany wykopow
pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi stalowymi lub wykonaé
jako skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6.
Rzedne dna wykopow powinny sie miescié w granicach 0,1 mdo 0,2 m
ponizej dna projektowanego rurociggu.
Wykopy nalezy wykonywa¢ na gtgboko$¢ zapewniajgcg zgodno$é wykonania
z rzednymi wskazanymi w projekcie.
Dno  wykopéw nalezy oczysci¢ z kamieni, nie mogg tez wystepowaé tam
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wypuktosci.
Miejsca po usunigtych kamieniach nalezy uzupetni¢ starannie zageszczonym
piaskiem.
Szerokos¢ wykopéw musi by¢ wigksza co najmniej o 0,40 mod przekroju
zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m.
W miejscach potaczen rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia
wykonania potgczen.
Zbedna lub ztej jakosci ziemia z wykopdw wydobyta podczas wykonywania tych
prac musi zosta¢ wywieziona na wysypisko. W ofercie nalezy uwzglednic¢
rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopdw, wypompowywaniem lub
ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowe;.

5.3.2. PODSYPKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki
o maksymalne j wielkosci pojedynczych kamieni 20 mm. Grubo$¢ podsypki
0,10+0,20m. Podsypke o grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia
zaggszczenia 98% liczby Proctora. Wierzch podsypki winien by¢ wyréwnany
zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.3.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggéw, etapami:

* Wykonanie obsypki do wysokoéci ca 30cm ponad wierzch rury, nad goérng
powierzchnig kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonaé
piaskiem Srednioziarnistym z wylaczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke
zagesci¢ warstwami zachowujac szczegding ostrozno$é przy zasypywaniu
bokdw rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia .

Stopien zageszczenia obsypki min. 98%.

* Po przeprowadzeniu préb szczelnosci z wynikiem pozytywnym
i uzupetnieniu obsypki na zitaczach oraz ulozeniu tasmy identyfikacyjnej
wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami nie wiekszymi niz 30 cm

( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z wykopow
pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy
drég i placow zagesci¢ do min. 98% stopnia zageszczenia wg Proctora
powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég nalezy zasypaé
piaskiem nawiezionym z zewnatrz.

W strefach zieleni wykopy nalezy zasypaé dobrej jako$ci ziemig z wykopoéw,
oczyszczong z kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu
wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

* podsypki powyzej 15 cm

* obsypki rurociggéw

* zasypki wykopow

Ziemia z wykopéw nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zostaé
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wywieziona na legalne wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi
pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na wiasny koszt
wykona niezbedne poprawki.

5.3.4. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.5.

Roboty montazowe prowadzi¢ w gotowych, suchych i zabezpieczonych
wykopach. Kolejne odcinki rurociggéw ttocznych taczyé za pomocg
zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.

Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE100 SDR 17 ¢ 110 zgodnie z instrukcjami
montazowymi ukfadania w gruncie rur i kanaléw opracowanych przez
producentow rur. Poszczegoélne odcinki taczyé tak, aby rurocigg ttoczny byt
Przykrycie rurociggu gruntem powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg

PROBA CISNIENIOWA PRZEWODU TLOCZNEGO

Rurocigg tloczny po zamontowaniu, napetnieniu wodg i doktadnym
odpowietrzeniu nalezy podda¢ probie ci$nieniowej Ppr=1,0 MPa i t=30 min.
Wodg do napetnienia rurociggéw i przeprowadzenia préb pobra¢ z istniejgcej
sieci wodociggowej. Proby przeprowadzi¢ przy temperaturach dodatnich oraz
zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg montazowg rurociggdéw z tworzyw
sztucznych.

Przed wigczeniem do eksploatacii siec nalezy doktadnie przeptukaé.

6. BADANIA, KONTROLE JAKOSCI ORAZ ODBIORY.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on Zamierzony
sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) Czes$¢ ogdlng opisujaca obejmujaca;
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
* bhp.,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania
poszczegolnych elementéw roboét
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
* Wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
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* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,

b) Cze$¢ szczegbtowa opisujgcg kazdy asortymentu robot.
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo8¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw robot
* sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich  przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze
wszystkie  stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiarulub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie
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okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci  Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, ktérych koszty pokryje
w catosci Wykonawca

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub;
aprobatg techniczng

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
6.6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy 'bedq czytelne, dokonane trwatg technikg
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,
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 daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdét,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

* dane dotyczace jakoSci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia Ilub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje | nspektora
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.6.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ ponadto nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT.

Przedmiary rob6t zostaty sporzgdzone na etapie projektu budowlanego.
Zasady obmiaru zostaly okreslone w ogoélnej ST. Ewentualne dodatkowe
wymagania w zakresie obmiaréw zostang okreslone przez Zamawiajgcego

W

SIWZ.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
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podstawie = dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi uzgodnieniami.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robét:
+ Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie
robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
 Odbioér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.1 4.
* Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
* W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.
* W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Ostateczny odbiér robét obejmuije:
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+ odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, ktérych dokonuje
Inspektor Nadzoru na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do
dziennika budowy; wyniki sprawdzenia nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy;
* odbior ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca
stwierdzi, ze prace zwigzane z zawartg umowa dotyczacg wykonania robét
dobiegty konca oraz ze gotowe juz obiekty zostaty ostatecznie dopracowane,
powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajgc mu oficjalne pismo z
formularzem zawierajacym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru
robo6t. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika
budowy fakt zakonczenia robét, celem potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot.
+ odbiér pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje
Inwestor
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢:
« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow jak atesty,
oSwiadczenia zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesSciowych;
* protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczg
* powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
* deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty wbudowanych materiatow
* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie | linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
* kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad
stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3.
,Odbidr ostateczny robot".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.

* PN 68/B 06050 Roboty ziemne-konstrukcje. Wymagania odno$nie prob
odbiorczych.

* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych

« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze.

BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Wskaznik piaskowy.

BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Modut odksztatcenia powierzchni.

BN 75/8931 03 Pobieranie probek gruntu do préb drogowych i typowych.

BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.

BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 87/H 74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN 88/H 74080.01 Armatura kanalizacyjna. Wymagania i badania.

PN 88/H 74080.05 Armatura kanalizacyjna. Ramka dystansowa.
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.

BN 78/9192-03 Sieci pod cisnieniem ze stali i z zeliwa.

PN 85/M 74081 Skrzynki uliczne do zasuw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwoséci, produkcja i zgodno$é.

PN-B-06250 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Beton-cze$é 1; Wymagania,,

wiasciwosci, produkcja i zgodno$e.

* Dz.U nr 43 péz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
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* Dz.U nr 71 pdéz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
» Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
» Zalecenia w sprawie wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie

wystepowania niskich temperatur.
* normy polskie BN - 83/8836-02- przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wymogi dotyczace prowadzenia robét i PN - 68/B 05060

dotyczgce prac ziemnych.
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