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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 102/5 W STRÓŻY 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy skateparku w Stróży 
na działce 102/5. Opracowanie obejmuje projekt płyty skateparku wraz z 
urządzeniami służącymi do jazdy (- przeszkodami). 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
-  Umowa z Inwestorem 
-  Wizja lokalna w terenie 
-  Ustalenia i konsultacje z Inwestorem 
-  Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
-  Norma EN 14974 
-  Aktualne normy i przepisy budowlane 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje: 
1.Projekt nawierzchni skateparku 
2.Projekt skateparku 
3.Elementy małej architektury 
4.Inne niezbędne dla planowanej inwestycji 
 
4. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI 
Zapotrzebowanie na obiekty sportowo-rekreacyjne wśród okolicznej młodzieży i 
dzieci jeżdżących na deskorolkach, rolkach i bmx, oraz promocja miejscowości i 
rozwój turystyki. Teren skateparku jest przeznaczony do aktywnego spędzania 
czasu. Inwestycja ma na celu podnieść atrakcyjność turystyczną miejscowości.  
 
5. ETAPOWANIE INWESTYCJI 
Przewiduje się podział inwestycji na etapy. Realizacja inwestycji będzie rozłożona w 
czasie w zależności od możliwości finansowych inwestora. 
 
6. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Teren przeznaczony pod zabudowę stanowi działka nr 102/5. Planowana inwestycja 
usytuowana jest na terenie placu przy ul. Tuszyńskiej w Stróży. Jest to teren 
trawiasty, porośnięty drzewami. Na terenie znajduje się istniejący już skatepark. 
Projektowany skatepark został usytuowany przy istniejącym. Przed przystąpieniem 
do prac, teren należy oczyścić i zniwelować. 

  
7. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Projektuje się usytuowanie skateparku bezpośrednio przy północnej krawędzi 
istniejącego skateparku. Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejące 
obrzeża betonowe od strony północnej (w celu połączenia starej płyty skateparku z 



5 

 

nową). Fragment przeznaczony pod budowę obiektu stanowi teren o płaskiej 
powierzchni.  Projektuje się odwodnienie powierzchniowe na terenie działki oraz 
odwodnienie liniowe z dwiema studniami chłonnymi. Spadek poprzeczny płyty wynosi 
1,0 - 2,0%, odprowadzając wody opadowe w poprzek płyty Skateparku w kierunku 
zewnętrznych krawędzi płyty, wg rysunku rzutu skateparku. Studnie chłonne oraz 
odwodnienie linowe zostały zaprojektowane do odprowadzenia wód opadowych z 
starego skateparku oraz południowo-zachodniej części nowego skateparku. W 
promieniu 5m należy obniżyć poziom terenu o 10 cm od zewnętrznych krawędzi 
skateparku, o ile nie spowoduje to kolizji z ogrodzeniem lub istniejącą infrastrukturą.  
Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Na płycie skateparku 
usytuowane będzie 12 nowych elementów. Ze starej części skateparku należy 
usunąć dwie przeszkody: przeszkodę nr 5 - murek oraz przeszkodę nr 3 – rail (opis 
przeszkód zgodny z projektem istniejącej części skateparku). Rail jest połączony z 
płytą starego skateparku w 4 miejscach, należy „wyrwać” przeszkodę z płyty w tych 
miejscach, a następnie uzupełnić dziury betonem min. C 30/37 i wyrównać 
powierzchnie do powierzchni starego skateparku. Natomiast po usunięciu 
przeszkody murek należy wykonać w miejscu starej przeszkody płytę betonową 
(wraz z podbudową) identyczną jak płytę projektowanego skateparku, a w miejsca 
połączenia starej i nowej płyty wykonać dylatacje. 
Skatepark został zaprojektowane jako niezadaszony, bezobsługowe obiekty odporne 
na działanie czynników atmosferycznych.  
 
8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

-  powierzchnia zabudowy nowoprojektowanego skateparku - 765,85 m² 
-  powierzchnia zabudowy starego skateparku   - 300,00 m² 
-  powierzchnia zabudowy całego skateparku   - 1065,85 m² 

 
9.  OCHRONA ZABYTKÓW 
Teren nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  
 
10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom 
górniczym. 
 
11. WPŁYW OBIEKTU I JEGO UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKO  
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Nie spowoduje 
zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych, nie pogorszy ich jakości. Eksploatacja 
skateparku nie wywołuje szkodliwego pylenia, zapachu, wibracji, zasłonięcia 
budynków, kultur bakterii i szkodliwego promieniowania. Hałas występuje w ramach 
natężenia dopuszczalnego. 
 
12. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z 
MIEJSCOWYM PLANEM 
Projektowana zabudowa i zagospodarowanie działki spełniają pod względem 
urbanistycznym i architektonicznym warunki obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Funkcja terenu zostaje zachowana.  
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1. Projekt wykonawczy skateparku 
2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126 
3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm i norm branżowych bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 
Nr 37 Poz. 138 
 
 
II. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: oświetlenie 
oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 
pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie 
wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów 
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw 
tynkarskich i betonu oraz sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
 
Roboty ziemne – wykop pod studnie chłonne i płytę – korytowanie. 
 
Roboty budowlano-montażowe: 

- usunięcie obrzeży chodnikowych 
- korytowanie oraz podbudowa,  
- wykonanie i montaż obiektów skateboardingowych,  
- wykonanie posadzki,  
- prace kosmetyczne, 
- montaż elementów małej architektury 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 
osoby uprawnionej. 
 
III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na działce znajduje się skatepark.  
 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIĘ 
 
ZAGROŻENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
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- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia 
- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką 

betonową 
- roboty instalatorskie – porażenie prądem 

 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 
- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” zgodnie z 

art. 21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu 
budowy i  harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych 

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej 
kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montażowych należy 
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem 
„BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. 

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować 
przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. 
osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać atesty. 

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczeń. 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu 
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży 
pożarnej, policji, a także apteczki, środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe, węże gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze). 

- Należy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd dla 
wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno zastawiać, a 
tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być one w każdej 
chwili dostępne. 

 
 

Opracowanie: listopad 2015r. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEOGO  
SKATEPARKU W STRÓŻY 

 
 
1.  DANE OGÓLNE 
 
Lokalizacja 
Teren przeznaczony pod budowę stanowi działka nr 102/5 w Stróży. 
 
Program użytkowy 
Teren ma spełniać funkcję rekreacyjną dla okolicznej młodzieży, a także dla 
użytkowników z innych miejscowości i regionów jeżdżących na deskorolkach, rolkach i 
bmx. Może być miejscem rozgrywania zawodów dla miłośników skateboardingu. 
 
 
2.  DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE     
 
2.1  WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagają szczególnego 
sposobu posadowienia. Projektuje się wykonanie wzmocnienia planowanej 
nawierzchni. Wzmocnienie pod płytą skateparku polega na usunięciu humusu, 
wykonaniu 40 cm warstwy z kruszywa (np. żwir o frakcji 0 – 31,5 o spoistej 
ziarnistości, zagęszczony warstwami maks. 200 mm, na min. 30MPa) stabilizowanego 
mechanicznie, a na niej zbrojonej płyty betonowej gr. 15 cm, zgodnie z opisem w 
punkcie 2.4. Płyta skateparku na poziomie ±0,00 powinna się znajdować na wysokości 
210,89 m n.p.m. Teren wokół skateparku należy obniżyć tak by znajdował się 10cm 
poniżej krawędzi skateparku. 
 
2.2  TECHNOLOGIA SYSTEMU ELEMENTÓW SKATEPARKU 
Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Elementy betonowe 
skateparku należy wykonać z betonu min. C 35/45 zbrojonego siatką stalową (pręty 
Ø8 w rozstawie 15x15 cm osadzone na wysokości górnej krawędzi płyty z przykryciem 
min. 30 mm, podłużne łączenie zbrojenia z zakładem min. 320 mm lub spawane) dla 
usztywnienia i podwyższenia ich wytrzymałości, wg. technologii firm wykonujących 
takie elementy. Elementy betonowe skateparku powinny być trwale powiązane 
zbrojeniem z prętów z posadzką betonową skateparku wokół nich.  
Powierzchnie pochyłe elementów skateparku należy wykonać z betonu natryskowego 
(poprzez torkretowanie). Beton na elementy skateparku należy podawać za pomocą 
tłokowej pompy do betonu o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 68 bar, z 
wydajnością minimum 15 m3/h oraz odpowiednim sprzętem do natrysku betonu 
(torkretowania). Nie dopuszcza się wykładania betonu na elementy jezdne 
bezpośrednio z pompo-gruszki. Nie dopuszcza się nakładania betonu na elementy 
jezdne łopatami. 
Wykończenie powierzchni figur – ręczne zacieranie stalową pacą. Wszystkie 
powierzchnie elementów jezdnych muszą być zatarte na gładko, nie dopuszcza się w 
powierzchni jezdnej elementów żadnych nierówności. 
Wykończenie powierzchni płaskich – dopuszcza się zacieranie mechaniczne 
zacieraczkami. Poszczególne obiekty powinny zostać „wtopione” w posadzkę, w 
sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne elementy skateparku. 
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Ze starej części skateparku należy usunąć 2 przeszkody: przeszkodę nr 5 - murek 
oraz przeszkodę nr 3 – rail (opis przeszkód zgodny z projektem istniejącej części 
skateparku). Rail jest połączony z płytą starego skateparku w 4 miejscach, należy 
„wyrwać” przeszkodę z płyty w tych miejscach, a następnie uzupełnić dziury betonem 
min. C 30/37 i wyrównać powierzchnie do powierzchni starego skateparku. Natomiast 
po usunięciu przeszkody murek należy wykonać w miejscu starej przeszkody płytę 
betonową (wraz z podbudową) identyczną jak płytę projektowanego skateparku, a w 
miejsca połączenia starej i nowej płyty wykonać dylatacje. 
W przypadku temperatury niższej niż 5º C, nie można wykładać mieszanki betonowej. 
Aby rozpocząć wykładanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosić 
minimum 5º C przez okres co najmniej 3 dni i powinna być wyższa niż 5º C przez 
każdą dobę prac w betonie. 
Powierzchnia jezdna wszystkich elementów betonowych skateparku powinna być 
równa i bez szczelin. Ważne jest, aby powierzchnia jezdna była gładka, ale nie może 
być śliska. Dla osoby poruszającej się na deskorolce z kółkami o średnicy 45 mm nie 
może być żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać nawierzchni - nie może być 
żadnych nierówności lub wystających materiałów w dolnej części elementu przy 
nawierzchni.  
Przeszkody są traktowane jako elementy „mebli miejskich", inaczej małej architektury 
w mieście, a wymiary i kształt elementów przyjęto według zasad ergonomii i zasad 
obowiązujących przy uprawianiu skateboardingu.  
 
2.3  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKATEPARKU  
Dla rozpoznania zastosowanych elementów wprowadza się nazewnictwo stosowane 
w środowisku sportowym:  
 
NAZWA ELEMENTU SKATEPARKU NR (OZNACZENIE JAK NA 

RZUTACH) 

Quarterpipe 1 1 

Piramida 2 

Rail 3 

Wallride 4 

Manualpad 5 

Quarterpipe 2 6 

Funbox 7 

Slappy 8 

Rail + box 9 

Wave 10 

Quarterpipe 3 11 

Polejam 12 
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2.4  PLAC SKATEPARKU 
Ze względu na dużą powierzchnię placu skateparku oraz istniejące spadki terenu 
dopuszcza się odprowadzenie części wód opadowych do gruntu, resztę należy 
odprowadzić do projektowanego odwodnienia liniowego połączonego ze dwiema 
studniami chłonnymi (według rysunku rzutu skateparku).  
Spadek płyty powinien mieć 1,0-2,0%. Nie powinien przekraczać 2,0%. 
Dopuszczalna jest zmiana wymiarów elementów do 10%, w czasie realizacji prac, 
jednakże każda taka zmiana musi zostać uzgodniona z przedstawicielem 
użytkowników, projektantem i zaakceptowana przez zamawiającego. Nie toleruje się 
żadnego odstępstwa od projektu, nieuzgodnionego z projektantem. 
Cały skatepark został zaprojektowany z monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Płytę 
betonową należy wykonać z betonu min. C30/37 zbrojonego siatką stalową (pręty Ø8 
w rozstawie 15x15cm osadzone na wysokości górnej krawędzi płyty z przykryciem 
min. 30mm, podłużne łączenie zbrojenia z zakładem min. 320mm lub spawane). 
Należy dodać do mieszanki betonowej mikrokrzemionke min. 30 kg na 1 m³. Przy 
wszystkich zewnętrznych krawędziach skateparku trzeba wykonać obrzeża betonowe. 
Monolityczne elementy jezdne skateparku należy wykonać z betonu min. C35/45. 
Betonowanie będzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy betonowej 
bezpośrednio na zagęszczony nasyp (poprzez torkretowanie) i wykańczanie 
powierzchni przy użyciu stalowej packi. Poszczególne obiekty powinny zostać 
„wtopione” w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd na poszczególne 
elementy skateparku. 
Beton powinien zostać mechanicznie zatarty na gładko i pokryty impregnatem do 
uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych. 
W miejscu połączenia projektowanej płyty skateparku z istniejącą należy usunąć 
obrzeża betonowe. Następnie należy wykonać projektowaną płytę skateparku i w 
każdym miejscu połączenia ze starą płytą wykonać dylatacje. 
W przypadku temperatury niższej niż 5º C, nie można wykładać mieszanki betonowej. 
Aby rozpocząć wykładanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosić 
minimum 5º C przez okres co najmniej 3 dni i powinna być wyższa niż  5º C przez 
każdą dobę prac w betonie. 
Po wykonaniu posadzki są cięte dylatacje  6 x 6 m, a następnie nacięcia powinny 
zostać zagruntowane przed założeniem sznurów dylatacyjnych. Po min. 28 dniach 
następuje wypełnienie dylatacji, fazowanie krawędzi dylatacji, założenie sznurów 
dylatacyjnych oraz wypełnienie dylatacji masą poliuretanową. 
Różnicę wysokości pomiędzy skateparkiem, a otaczającym terenem należy 
zabezpieczyć przez uformowanie skarp. Skarpy powinny być 20 cm poniżej poziomu 
skateparku, do którego skarpa przylega. Skarpy muszą być obsiane trawą.  
 
2.5  ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW 
Elementy skateparku zostały rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref 
bezpieczeństwa.  
 
2.6  BEZPIECZEŃSTWO 
Dobór elementów, sprawdzonych na innych tego rodzaju inwestycjach gwarantuje 
bezpieczeństwo pod warunkiem stosowania się podczas eksploatacji do zaleceń 
producenta oraz przestrzegania regulaminu.Dwa egzemplarze regulaminu 
użytkowania skateparku należy umieścić w widocznym miejscu. Jego bezwzględne 
przestrzeganie jest warunkiem koniecznym do spełnienia przez użytkowników. 
Poniższa instrukcja winna być dołączona w formie trwałej do elementów skateparku.  
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Instrukcja korzystania ze skateparku: 
 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU 
 
 
- Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie się z niniejszym 
  regulaminem i jego przestrzeganie.      
- Skatepark NIE jest placem zabaw. 
- Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność. 
- Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą     
  korzystający. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich   
  prawni opiekunowie. 
- Zaleca się używania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku. 
- Od osób korzystających ze skateparku wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy. 
- Osoby korzystające ze skateparku zobowiązane są do stosownego, kulturalnego  
  zachowywania. 
 
 
Zabrania się: 
- Nadmiernego woskowania elementów skateparku (nasmaruj sobie deskę, rolki). 
- Jazdy na rowerach innych niż bmx. 
- Jazdy na hulajnogach. 
- Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym. 
- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków 
- Wprowadzania psów 
- Zaśmiecania terenu skateparku 
 
 
Korzystający są proszeni o natychmiastowe zgłoszenie zarządzającemu skateparkiem 
wszelkich uszkodzeń urządzeń skateparku. 
 
Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać 
korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu. 
 
 
 
Telefony alarmowe: 
 
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112) 
Straż pożarna  998 
Policja   997 
 
 
Projekt skateparku: Fractal Skateboarding, 2015 
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2.7  ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzenie części wód opadowych do gruntu, 
resztę należy odprowadzić do projektowanego odwodnienia liniowego połączonego ze 
dwiema studniami chłonnymi (według rysunku rzutu skateparku). Spadek płyty 
powinien mieć 1,0-2,0%. Nie powinien przekraczać 2,0%.  
 
ODWODNIENIE LINIOWE: 
Zaprojektowano odwodnienie liniowe w miejscach połączenia istniejącej płyty 
skateparku z projektowaną (według rysunku rzutu skateparku). Do odwodnienia 
liniowego należy użyć pokrywy stalowej o jak najmniejszych wymiarach oczek (max. 
20mm x 10mm, np. typ kraty – pomostowa gęsta) oraz jak najmniejszej 
chropowatości, aby przejazd na deskorolce po pokrywie był jak najmniej odczuwalny. 
 
Wykonanie odwodnienia liniowego: 
Korytko betonowe należy umieścić na podbudowie betonowej o grubości min. 10 cm 
od dna korytka i szerokości min. 20 cm większej od korytka (min. 10 cm z każdej 
strony korytka). Pokrywa powinna być usytuowana max. 5mm poniżej poziomu płyty 
skateparku usytowanej przy odwodnieniu liniowym. Pokrywa powinna mieć szerokość 
max. 25 cm. Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz ściśle z zaleceniami producenta dostarczającego materiał. W tym celu 
należy ustalić z dostawcą materiałów warunki zabudowy dla poszczególnych typów 
koryt. 
 
STUDNIE CHŁONNE: 
Wodę z odwodnienia liniowego nr 1 należy odprowadzić do studni chłonnej nr 1, 
natomiast wodę z odwodnienia liniowego nr 2 i 3 należy odprowadzić do studni 
chłonnej nr 2. Obie studnie posadowione są na fundamencie, który uniemożliwia ruch 
kręgów betonowych. Kręgi betonowe obu studni mają średnice 200 cm, natomiast 
studnia nr1 ma 250 cm wysokości, a studnia nr 2 ma 200 cm wysokości. Studnię 
należy wypełnić materiałem przepuszczalnym – 30 cm warstwą grubego (frakcja 16 – 
31,5) żwiru na górze i 30 cm drobnego (frakcja 4 – 8) żwiru na dole. Studzienkę i 
osadnik należy oczyszczać co pół roku, usuwając z nich osady.  
 
Wykonanie studni chłonnej z kręgów: 
Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy zagłębić w gruncie albo 
metodą studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 
Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów jednego 
na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich opuszczaniu w 
miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu dokonuje się od 
wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę na równomierne 
podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie spowodować pochylenia 
studni. 
Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można spodziewać 
się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji itp. Metoda 
polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów zakłada wykonanie 
wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można było przystąpić do 
ustawiania kręgów.  
Należy zwracać uwagę na dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami 
prawidłowo dopasowanymi. Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić 
możliwie jak najszybciej. Do zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez 
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zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Nasypywanie 
warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać w taki sposób, 
aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 
 
2.8 INNE WYTYCZNE WYKONAWCZE 
 
Kolejność robót: 

• Wykonanie wykopów pod studnie, 
• Ułożenie komór i kręgów betonowych studni, 
• usuniecię obrzeży chodnikowych, 
• podsypka i obsypka filtracyjna warstwami materiału filtracyjnego z kruszywa , 
• wykonanie i montaż obiektów skateboardingowych,  
• ustawienie obrzeży chodnikowych, 
• wykonanie posadzki,  
• prace kosmetyczne, 
• montaż elementów małej architektury 
• nasadzenia zieleni 

 
 
3.  INNE 
 
Ze względu na nieregularny kształt obiektu, dla zwymiarowania lokalizacji 
poszczególnych elementów, nałożono siatkę wymiarową o okach 50x50cm, z 
zaakcentowanymi odległościami co 5m. Elementy zostały zwymiarowane liniami 
wymiarowymi. W miejscach, w których podane są wymiary na liniach wymiarowych, 
należy je przyjąć jako priorytetowe. W pozostałym przypadku odległości należy 
odmierzać przy wykorzystaniu siatki wymiarowej. 
Inne elementy nieopisane należy wykonać zgodnie z rysunkami. Wszelkie niejasności 
i nieścisłości należy bezwzględnie skonsultować z projektantem.  
 
Na opracowywanym terenie w widocznych miejscach zaleca się rozmieścić tablice 
informujące o zakazie wyprowadzania psów bez smyczy, zakazie niszczenia zieleni 
oraz zakazie wjazdu pojazdami kołowymi na teren obiektów sportowych. 
 
Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy 
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2002 roku Nr 
75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.09.2003 roku (Dz.U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650) w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

- Innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych 
- Materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania 

wynikające z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne 
aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.) 

 
 
Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów 
budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu 
jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych 
równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie 
zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa 
Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na 
zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od 
określonego w projekcie i niniejszej specyfikacji. 
 
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 
normami i jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
 

Opracowanie: listopad 2015r. 


