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Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

3. Materiały wyjściowe 

4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu 

5. Termin oraz czas realizacji projektu 

6. Uwagi końcowe 

 

II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1    – Orientacja      skala 1:10000 

Rysunek nr: D 2.1-D 2.4   – Docelowa organizacja ruchu    skala 1:500 

 

III. Załączniki 

 

1. Zestawienie oznakowania  
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Część opisowa do projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy 

Kolejowej w Justynowie” 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla zadania  

pn.: "Przebudowa ulicy Kolejowej w Justynowie”. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Andrespol 
ul. Rokicińska 126  

95-020 Andrespol 

 

Lokalizacja: miasto Andrespol, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie 

Dz. ew. nr 339, 360, 1492/1, 1492/14, 377/13, 377/10, 377/7, 377/4, 1492/2  

w m. Justynów 

 

Jednostka projektowa:  

Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów 

 

Projektant: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58  

z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

c) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 

z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 wraz  

z późniejszymi zmianami)  

e) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  

f) Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 

23 grudnia 2003 r.) 

 

3. Materiały wyjściowe 

 

a) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

b) Projekt budowlany 

c) Wizje lokalne i inwentaryzacja oznakowania istniejącego 

 

4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu 

 

Docelowe oznakowanie przedstawiono na rysunkach nr D 2.1-D 2.4 – Docelowa organizacja ruchu. 

 

Celem prac nad projektem docelowej organizacji ruchu było zaprojektowanie organizacji ruchu 

zapewniającej sprawną i bezpieczną komunikację na ul. Kolejowej w Justynowie.  

 

Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono w załączniku. 
 

5. Termin oraz czas realizacji projektu 

 

Przewidywany termin realizacji projektu:  2015 rok. Czas wykonania – 2 dni. 

 

6. Uwagi końcowe 

 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,  

poz. 2181) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.  

Dla dróg gminnych należy zastosować znaki małe (M).  

Na znakach pionowych należy zastosować folię II typu.  



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













III. Załączniki 



Zestawienie oznakowania pionowego

Nazwa Stan Kilometraż Trasa Szt.

T-6a prj 0+011 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+011 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+126 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+094 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+220 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+195 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+315 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+292 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+390 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

D-1 prj 0+354 ul. Kolejowa odc. A-B-C-D-E-F 1

A-7 prj 0+009 ul. Kolejowa odc. B-I 1

A-7 prj 0+009 ul. Kolejowa odc. C-J 1

A-7 prj 0+009 ul. Kolejowa odc. D-K 1

A-7 prj 0+009 ul. Kolejowa odc. E-L 1

A-7 prj 0+004 ul. Kolejowa odc. G-H 1

T-6c prj 0+067 ul. Kolejowa odc. G-H 1

A-7 prj 0+067 ul. Kolejowa odc. G-H 1

T-6a prj 0+049 ul. Kolejowa odc. G-H 1

D-1 prj 0+049 ul. Kolejowa odc. G-H 1

Razem szt.= 19


