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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

– Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Kwiecień  2016 r. 

Dotyczy: 

Inwestor:     Gmina Andrespol, 95-020 Andrespol  ul. Rokicińska 126.  

 

 

Adres budowy:   Justynów dz. nr ewid. 1114/1 obr. 5 Justynów gm. Andrespol. 

 
 
Przedmiot projektu:  Przebudowa nawierzchni placu przy szkole  

w Justynowie gm. Andrespol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI  PLACU  PRZY SZKOLE  

W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL 

 
1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni placu przy szkole w 
Justynowie gm. Andrespol na łącznej powierzchni 538,75 m2. 
   

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
  

Istniejący plac posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową z licznymi 
nierównościami i ubytkami. Z uwagi na brak wyprofilowanego spadku po 
opadach atmosferycznych występują miejscowe zastoiska wody. Z placu 
korzystają osoby pracujące w pobliskiej szkole i rodzice przywożący i odwożący 
dzieci na zajęcia lekcyjne. 
   

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek 
 

W celu poprawienia bezpieczeństwa i wygody użytkowników placu 
przewidziano jego przebudowę. 
Roboty drogowe związane z planowaną przebudową placu obejmują: 
1. Korytowanie na głębokość zmienną od 10 cm (strona wschodnia) do 25 cm 

(strona zachodnia) – w celu uzyskania 1% spadku - istniejącej nawierzchni 
tłuczniowej z wywózką zebranego kruszywa. 

2. Ułożenie krawężników (od strony południowej, wschodniej i północnej) i 
obrzeży (od strony zachodniej) na ławach betonowych z oporem. W celu 
ominięcia istniejących drzew przewidziano ułożenie krawężników od strony 
wschodniej w odległości 1,8 m od granicy działki, od strony północnej w 
odległości 3,5 m od granicy północnej działki. 

3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 
4. Ułożenie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm pod przebudowywany 

plac. 
5. Ułożenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 
W celu odwodnienia powierzchniowego placu przewidziano jednostronny 
spadek poprzeczny placu 1% . 
 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiednie nieruchomość. 
Jest to inwestycja polegająca na przebudowie nawierzchni istniejącego placu. 
Obszar oddziaływania placu ogranicza się do terenu działki, na której jest 
planowana jego przebudowa o nr ewid. 1114/1 obr. Justynów gm. Andrespol. 



OPIS TECHNICZNY 

NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI  PLACU  PRZY SZKOLE  

W JUSTYNOWIE GM. ANDRESPOL 

 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na zlecenie Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego.  
Podstawą stanowiącą wykonanie niniejszego opracowania były następujące materiały: 

-   zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 
-    rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie; 

-    pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne; 
-    mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000. 
 

 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowaniem objęto placu przy szkole w Justynowie gm. Andrespol.  
W zakres inwestycji wchodzi: 

 korytowanie na głębokość zmienną od 10 cm (strona wschodnia) do 25 cm 
(strona zachodnia) – w celu uzyskania 1% spadku - istniejącej nawierzchni 
tłuczniowej z wywózką zebranego kruszywa; 

 ułożenie krawężników (od strony południowej, wschodniej i północnej) i obrzeży 
(od strony zachodniej) na ławach betonowych z oporem; 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża; 
 ułożenie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm pod przebudowywany plac; 
 ułożenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce 

cem.-piaskowej gr. 5 cm. 
 

 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY 

 
3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU 
 
Istniejący plac posiada obecnie nawierzchnię tłuczniową z licznymi nierównościami i 
ubytkami. Z uwagi na brak wyprofilowanego spadku po opadach atmosferycznych 



występują miejscowe zastoiska wody. Z placu korzystają osoby pracujące w pobliskiej 
szkole i rodzice przywożący i odwożący dzieci na zajęcia lekcyjne. 
 
 
3.2. PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
 
Parametry techniczne placu obejmują praktycznie całą jego powierzchnię z niewielkimi 
1,5 m marginesami od wschodu i zachodu i ponad 3,0 od północy i południa. Brak 
jednoznacznych spadków poprzeczny placu. 
 

3.3. ODWODNIENIE 
 
Brak jednoznacznych spadków poprzecznych placu. Plac nie posiada systemu 
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo a w związku z 
brakiem spadków poprzecznych i licznych nierówności występują  liczne zastoiska 
wody. 
 

4. DANE  PROJEKTOWANEJ  PRZEBUDOWY 

 
 
4.1. ZAKRES PRZEBUDOWY 

 
Roboty drogowe należy rozpocząć od korytowania na głębokość zmienną od 10 cm 
(strona wschodnia) do 25 cm (strona zachodnia) – w celu uzyskania 1% spadku - 
istniejącej nawierzchni tłuczniowej z wywózką zebranego kruszywa. Następnie należy 
ułożyć krawężniki (od strony południowej, wschodniej i północnej) i obrzeża (od strony 
zachodniej) na ławach betonowych z oporem. Kolejnym etapem jest profilowanie i 
zagęszczenie podłoża. Na przygotowane podłoże należy ułożyć podbudowę 
tłuczniową o grubości 15 cm. Ostatnim elementem będzie ułożenie nawierzchni placu 
z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm. 
   

 
4.2. PARAMETRY TECHNICZNE PLACU 
 
Parametry projektowe  
 

- powierzchnia placu  - 538,75 m2 

- spadek poprzeczny placu 1% jednostronny w kierunku zachodnim. 

 
 
4.3. KONSTRUKCJA  PLACU. 

 
4.3.1 Nawierzchnia 



 
Projektuje się nawierzchnię placu z betonowej kostki brukowej. Kolor kostki szary, 

grubość 8 cm. Przewidziano ułożenie kostki w istniejącym śladzie placu. Kostka 

ułożona na podsypce cementowi-piaskowej gr. 5 cm. 

Plac ograniczony od strony wschodniej, południowej i północnej krawężniki drogowymi 

15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem a od strony zachodniej przewidziano 

obrzeże  8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. W celu zabezpieczenia przed 

przejazdem od strony zachodniej przewidziano słupki metalowe z łańcuchem 

ograniczające teren placu. 

 

 

4.4. PRZEKRÓJ PODŁUZNY 

 
Spadek poprzeczny przewidziano w kierunku zachodnim 1 %.  

Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem takich czynników jak: 

- zachowanie rzędnych istniejącej niwelety 

- zachowanie minimalnych spadków poprzecznych 

- możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych. 

 

4.5. ROBOTY ZIEMNE 

 
Wykonanie robót ziemnych w ramach przebudowy nawierzchni placu polega na 

wykonaniu koryta pod nawierzchnie placu. 

 

4.6. ODWODNIENIE 

 
Odwodnienie chodników pozostawia się bez zmian jako powierzchniowe, realizowane 

poprzez odprowadzenie wód opadowych spadkiem poprzecznym 1% w kierunku 

zachodnim na tereny należące do szkoły. 

 
 
5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Ze względu na realizację inwestycji należy zwrócić uwagę na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni być ubrani w kamizelki   



ostrzegawcze, 

- zabezpieczenie i oznakowanie robót należy utrzymać przez cały okres budowy, 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem robót wykonać należy 

zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. 

Przed rozpoczęciem robót, które wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej 

organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji 

ruchu na czas budowy. Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga 

odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządem 

terenu, Organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W zależności od postępu robót, 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy 

alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń i utrudnień 

dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i 

ruchu pieszego. Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do 

udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej 

skrajni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Przebudowa nawierzchni placu przy szkole w 

Justynowie gm. Andrespol dz. nr ewid. 

1114/1 obr. 5 Justynów gm. Andrespol. 

 

 

Inwestor i jego adres:                                    Gmina Andrespol,  

    95-020 Andrespol  ul. Rokicińska 126   

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:        mgr inż. Grzegorz Rudzki  

                                                                         97-330 Sulejów ul .Góra Strzelecka 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Cel opracowania. 

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z  dnia 7 lipca 
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami 
jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na 
specyfikę realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez 
kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 
w/w ustawy. 
Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126. 

 

2. Zakres robót i kolejność realizacji. 

Celem n/w robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni placu przy szkole w 
Justynowie gm. Andrespol.   
Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

• korytowanie gr. 10 cm istniejącej nawierzchni tłuczniowej z wywózką 
zebranego kruszywa; 

• ułożenie krawężników (od strony południowej, wschodniej i północnej) i 
obrzeży (od strony zachodniej) na ławach betonowych z oporem; 

• profilowanie i zagęszczenie podłoża; 
• ułożenie podbudowy tłuczniowej o grubości od 0 do 15 cm pod 

przebudowywany plac w celu uzyskania prawidłowych spadków; 
• ułożenie nawierzchni placu z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 

       
3.  Wykaz istniejących obiektów 

 plac pod przewidziany remont 

 

4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

   –  nie występują. 

 
5.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

 

Roboty budowlane , których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych 
 praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych 



 rozładunek materiałów potrzebnych do budowy nawierzchni placu 
 

  Wskazania i zalecenia: 

 zamknięcie placu na czas prowadzenia robót 
 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i 

zabezpieczenie robót drogowych 
 wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 

6,00m 
 przy robotach w pasie drogowym uzgodnić zajęcie pasa drogowego  z 

zarządcą drogi 
 roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić 

pod nadzorem zarządzających tymi sieciami. 
     

 6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu  o szczegółowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 
zdrowia i ich sąsiedztwa oraz stosownie przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej zgodnie    ze specyfikacją wykonywania robót w zakresie branży 
drogowej. Używać maszyn i urządzeń sprawnych i posiadających aktualne  badania 
techniczne i dopuszczone do pracy. 

 

 Uwagi ogólne: 

• wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących uzbrojeń winny być 
wykonywane ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru i 
zainteresowanych instytucji 

 przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne 
celem ustalenia rzeczywistych tras istniejących urządzeń podziemnych 
tj. odspojenie gruntów sposobem ręcznym bez użycia kilofów. Zaleca 
się użycia detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania 
sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej. 

 w trakcie prowadzenia robót należy szczególnie zwrócić uwagę na 
zachowanie wymaganej normą odległości co najmniej 0,5 m od 
istniejącej sieci. 

 wykopy , z uwagi na ruch osób zatrudnionych przy wykopach, należy 
odgrodzić poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 m i zaopatrzyć w 
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyższe dotyczy również strefy 
ochronnej w miejscu składowania materiałów na placu budowy oraz 
sąsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzętu.  



 bariery od strony jezdni należy zaopatrzyć w światła pulsujące 
ostrzegawcze przez całą dobę 

 wykonać tymczasowe pomosty przejazdowe i kładki dla pieszych 
 kadra dozoru winna być wyposażona w środki łączności 

telekomunikacyjnej 
 numery telefonów alarmowych winny być umieszczone w miejscu 

widocznym i dostępnym 
 pracownicy zatrudnieni przy robotach winni być wyposażeni w odzież 

ochronną i kamizelki ostrzegawcze 
 operatorzy sprzętu budowlanego i maszyn drogowych muszą posiadać 

aktualne uprawnienia do obsługi maszyn 
 wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja 

BHP, winna znajdować się w biurze kierownika budowy 
 kierownik budowy co dziennie przed rozpoczęciem robót winien 

sprawdzić plac budowy, stan techniczny maszyn i urządzeń, udzielić 
instruktażu z zakresu BHP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


