



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU

95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126

tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.30.08.17.2017

Andrespol dnia 17.07.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Justynów, Wiśniowa Góra, Bedoń Przykościelny w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol”

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia wynosi:

Część nr 1 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów **w wysokości 15.000,00 zł.**

Część nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra **w wysokości 25.400,00 zł.**

Część nr 3 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny **w wysokości 29.500,00 zł.**

2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17.07.2017r. do godz. 10:00 zostało złożonych 6 ofert.

Część nr 1 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Justynów

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł)	Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych	Ilość pobytów na terenie budowy
1	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. Ul. Wodna 47 90-046 Łódź	34 440,00	9 i więcej lat	4 dni w tygodniu
2	PHU „ORTUS” Janusz Fengler Chojne, Ul. Leśna 5a 98-200 Sieradz	19 252,65	9 i więcej lat	3 dni w tygodniu

3	PHIN INWESTYCJE Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź	8 610,00	6 lat	3 dni w tygodniu
4	„LT Projekt” Tomasz Czajka Ul. Wandurskiego 8 m. 17 93-218 Łódź	28 900,00	8 lat	3 dni w tygodniu
5	„INWESTOR” KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH TOMASZ JANKOWSKI Ul. Szarotki 6 95-020 Wiśniowa Góra	13 849,80	9 i więcej lat	0 dni w tygodniu
6	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	14 760,00	7 lat	2 dni w tygodniu

**Część nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra**

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł)	Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych	Ilość pobytów na terenie budowy
1	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. Ul. Wodna 47 90-046 Łódź	36 900,00	9 i więcej lat	4 dni w tygodniu
2	PHU „ORTUS” Janusz Fengler Chojne, Ul. Leśna 5a 98-200 Sieradz	29 534,91	9 i więcej lat	3 dni w tygodniu
3	PHIN INWESTYCJE Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź	9 840,00	6 lat	3 dni w tygodniu
4	„LT Projekt” Tomasz Czajka Ul. Wandurskiego 8 m. 17 93-218 Łódź	38 745,00	8 lat	3 dni w tygodniu
5	„INWESTOR” KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH TOMASZ JANKOWSKI Ul. Szarotki 6 95-020 Wiśniowa Góra	14 390,00	9 i więcej lat	4 dni w tygodniu
6	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	14 760,00	7 lat	2 dni w tygodniu

**Część nr 3 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny**

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	CENA OFERTY (zł)	Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych	Ilość pobytów na terenie budowy
1	Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp.j. Ul. Wodna 47 90-046 Łódź	46 740,00	9 i więcej lat	4 dni w tygodniu
2	PHU „ORTUS” Janusz Fengler Chojne, Ul. Leśna 5a 98-200 Sieradz	47 170,50	9 i więcej lat	3 dni w tygodniu
3	PHIN INWESTYCJE Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź	11 070,00	6 lat	3 dni w tygodniu
4	„LT Projekt” Tomasz Czajka Ul. Wandurskiego 8 m. 17 93-218 Łódź	66 666,00	8 lat	3 dni w tygodniu
5	„INWESTOR” KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH TOMASZ JANKOWSKI Ul. Szarotki 6 95-020 Wiśniowa Góra	26 568,00	9 i więcej lat	4 dni w tygodniu
6	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	22 140,00	7 lat	2 dni w tygodniu

Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 - do dnia 16.04.2018r.

Część nr 2 - do dnia 16.04.2018r.

Część nr 3 - do dnia 15.05.2018r.

Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

Zup. MÓSTA GMINY
Kierownik Biura i Realizacji
Projektów
inż. Grzegorz Malczak