

Ogłoszenie nr 500003186-N-2017 z dnia 11-07-2017 r.

Andrespol:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543065-N-2017

Data: 30/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Andrespol, Krajowy numer identyfikacyjny 47205774400000, ul. ul. Rokicińska 126, 95020 Andrespol, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 132 440, e-mail ug@andrespol.pl, faks 422 132 434.

Adres strony internetowej (url): www.andrespol.bip.cc

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 3.1.2. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra Realizacja robót budowlanych polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od kanału do granicy posesji w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicach: Borowej, Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Roboty związane z budową sieci kanalizacji: 1) Kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 mm – o łącznej długości 2392,60 m 2) Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm - o długości 660,00 m 3)

Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy \varnothing 160 mm - o łącznej długości 701,70 m 4) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 2000 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania prze-pompowni kanalizacji sanitarnej. 5) Wymiana dwóch pomp wraz z niezbędną armaturą w istniejącej przepompowni ścieków. 6) Montaż studni rewizyjnych - betonowych studzienek prefabrykowanych z wkładką wykonaną z poliuretanu łączonych na uszczelkę: a. średnicy fi 1000 mm – łącznie 57 sztuk, b. średnicy fi 1200 mm – łącznie 9 sztuk.

W ogłoszeniu powinno być: 3.1.2. Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra Realizacja robót budowlanych polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od kanału do granicy posesji w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicach: Borowej, Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej, Błotnistej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Roboty związane z budową sieci kanalizacji: 1) Kanał sanitarny z rur PVC \varnothing 200 mm – o łącznej długości 2775,30 m 2) Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC \varnothing 160 mm - o długości 725,00 m 3) Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy \varnothing 160 mm - o łącznej długości 701,70 m 4) Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy \varnothing 90 mm - o łącznej długości 448,00 m 5) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 1500 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania przepompowni kanalizacji sanitarnej. 6) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 2000 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania prze-pompowni kanalizacji sanitarnej. 7) Wymiana dwóch pomp wraz z niezbędną armaturą w istniejącej przepompowni ścieków. 8) Montaż studni rewizyjnych - betonowych studzienek prefabrykowanych z wkładką wykonaną z poliuretanu łączonych na uszczelkę: a. średnicy fi 1000 mm – łącznie 61 sztuk, b. średnicy fi 1200 mm – łącznie 14 sztuk.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: zakończenia dla Części nr 1 - 2017-12-15 dla Części nr 2 - 2017-12-15 dla Części nr 3 - 2018-05-15

W ogłoszeniu powinno być: zakończenia dla Części nr 1 - 2018-04-16 dla Części nr 2 - 2018-04-16 dla Części nr 3 - 2018-05-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-12 godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-17 godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr I Część nr 1

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2017-12-15

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2018-04-16

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr I Część nr 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra Realizacja robót budowlanych polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od kanału do granicy posesji w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicach: Borowej, Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Roboty związane z budową sieci kanalizacji: 1) Kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 mm – o łącznej długości 2392,60 m 2) Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm - o długości 660,00 m 3) Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy Ø 160 mm - o łącznej długości 701,70 m 4) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 2000 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania prze-

pompowni kanalizacji sanitarnej. 5) Wymiana dwóch pomp wraz z niezbędną armaturą w istniejącej przepompowni scieków. 6) Montaż studni rewizyjnych - betonowych studzienek prefabrykowanych z wkładką wykonaną z poliuretanu łączonych na uszczelkę: a. średnicy fi 1000 mm – łącznie 57 sztuk, b. średnicy fi 1200 mm – łącznie 9 sztuk. 3.4. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) pełen zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 7) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy, 8) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą Andrespol a Wykonawcą robót budowlanych, 9) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej, 10) kontrola prawidłowości realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 11) sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót, 12) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, 13) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp. 14) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie częściowych i końcowych protokołów odbioru robót budowlanych, potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie protokołów z

wodnej próby szczelności kanałów tłocznych i z innych niezbędnych czynności kontrolnych, 15) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, 16) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy, 17) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 3.5. Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 1) przybycia na teren budowy w jak naj szybszym czasie, od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie wraz z potwierdzeniem pocztą elektroniczną w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową, 2) kontrola budowy w dni robocze min 2 razy w tygodniu – co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz podpisem na liście obecności będącej w siedzibie Zamawiającego, 3) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania inwestycyjnego, 4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego do kontrolowania rozliczeń budowy, 5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 6) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.

W ogłoszeniu powinno być: Część 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa Góra Realizacja robót budowlanych polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od kanału do granicy posesji w miejscowości Wiśniowa Góra w ulicach: Borowej, Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej, Błotnistej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1. Roboty związane z budową sieci kanalizacji: 1) Kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 mm – o łącznej długości 2775,30 m 2) Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 mm – o długości 725,00 m 3) Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy Ø

160 mm - o łącznej długości 701,70 m 4) Kanał tłoczny z rur polietylenowych (PE) o średnicy \varnothing 90 mm - o łącznej długości 448,00 m 5) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 1500 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania przepompowni kanalizacji sanitarnej. 6) Kompletna przepompownia ścieków z polimerobetonu o średnicy 2000 mm, z wyposażeniem, szafą sterowniczą i zasilaniem. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania prze-pompowni kanalizacji sanitarnej. 7) Wymiana dwóch pomp wraz z niezbędną armaturą w istniejącej przepompowni ścieków. 8) Montaż studni rewizyjnych - betonowych studzienek prefabrykowanych z wkładką wykonaną z poliuretanu łączonych na uszczelkę: a. średnicy fi 1000 mm – łącznie 61 sztuk, b. średnicy fi 1200 mm – łącznie 14 sztuk.

3.4. Do obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) pełen zakres czynności i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.); 2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 7) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy, 8) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Gminą Andrespol a Wykonawcą robót budowlanych, 9) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych,

zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej, 10) kontrola prawidłowości realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 11) sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót, 12) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru, 13) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp. 14) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie częściowych i końcowych protokołów odbioru robót budowlanych, potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie protokołów z wodnej próby szczelności kanałów tłocznych i z innych niezbędnych czynności kontrolnych, 15) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, 16) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy, 17) nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.5. Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 1) przybycia na teren budowy w jak najszybszym czasie, od powiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie wraz z potwierdzeniem pocztą elektroniczną w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach niecierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową, 2) kontrola budowy w dni robocze min 2 razy w tygodniu – co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy oraz podpisem na liście obecności będącej w siedzibie Zamawiającego, 3) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – oraz w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach dotyczących wykonywania zadania inwestycyjnego, 4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego do kontrolowania rozliczeń budowy, 5) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 6)

sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik nr I Część nr 2

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2017-12-15

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2018-04-16