Inwestor:Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126,
95-020 Andrespol

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

<+ Nazwa zamoéwienia:

,Centrum Aktywnosci 60*- Dzienny Dom Seniora”

% Adres inwestycji:

Andrespol, gmina Andrespol, ul. Ceramiczna, fragment dziatki 71/6 ( dziatka w

trakcie podziatu geodezyjnego)

Kod zamdwienia wg CPV:

71000000-8
71220000-6
45000000-7
45100000-8
45200000-9

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;
Ustugi projektowania architektonicznego

Roboty budowlane;

Przygotowanie terenu pod budowe,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45210000-2
45215211-9
45215213-3
45215210-2
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45233200-1
45112700-2
45111240-2
45112710-5
45342000-6
45421148-3
4542116-3

74313000-6

Roboty budowlane w zakresie budynkow.

Domy dla oséb starszych.

Domy opieki.

Roboty budowlane w zakresie domow opieki spoteczne;j.
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

Roboty w zakresie odwadniania terenu.

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wznoszenie ogrodzen.

Instalowanie bram.

Instalowanie wyrobow metalowych.

Ustugi kontroli i nadzoru technicznego.

% Opracowat: Ewa Kozanecka
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ozn. Nr ewid 71/6 potozonej przy ulicy Ceramicznej 2 w Andrespolu.

cele budowlane

4. Warunki wod-kan

5. Warunki przytgcza energetycznego

4

24

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

Dane z zakresu ochrony $rodowiska - opinia Referatu i Ochrony Srodowiska gminy Andrespol.



10.

11.

12.

13.

14.

Warunki przytgcza teletechnicznego
Uzgodnienie lokalizacji zjazdow

Warunki przytgcza gazowego - DOKUMENT W TRAKCIE OPRACOWANIA W
MAZOWIECKIEJ SPOLCE GAZOWNICTWA. ODDZIAL W £ODZI, TARGOWA 18

kopia mapy zasadniczej — Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy réwniez w wersji
elektronicznej — w formacie dxf

Wyniki badah gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

RYSUNKI PROJEKTU KONCEPCYJNEGO:

Projekt koncepcyjny: Szkic lokalizacyjny 1:500

Projekt koncepcyjny:Szkic sytuacyjno — lokalizacyjny 1:200
Projekt koncepcyjny: Rzut parteru

Projekt koncepcyjny: Elewacje: Pd-wsch i ptn-zach, Przekroj A-A

Projekt koncepcyjny: Elewacje: Pin-wsch i Pd-zach



A. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy zwany dalej: ,P.F-U” stuzy do
ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty w szczegolnosci w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Centrum

Aktywnosci 60" - Dzienny Dom Seniora”

A.1l. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

X/

A.1.1. Przedmiot zamodwienia i zakres prac:

UWAGA:
Terminy realizacji przedmiotu zamdwienia zostang okreslone w umowie, ktora
zostanie zawarta z Wykonawcg na realizacje przedmiotu zamowienia

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno uzytkowym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét,

Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestyciji i prac projektowych
zostanie sporzgdzony w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy na podstawie
oferty Wykonawcy. Niniejszy harmonogram winien okresla¢ ptatnosci w
rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za poszczegdlne elementy

inwestyciji,

a.) prace projektowe i ich zakres objete przedmiotem zaméwienia:

— tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Centrum Aktywnosci 60" -
Dzienny Dom Seniora” w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowe i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia

na budowe.



b)

d)

e)

f)

Zamawiajgcy oczekuje, iz dla potrzeb inwestycji pn.: ,Centrum Aktywnosci 60°

- Dzienny Dom Seniora w Andrespolu” Wykonawca opracuje w szczegolnosci:

Prace przedprojektowe

Uaktualnienie dokumentéw zatgczonych do niniejszego P.F-U po ostatecznym
sformalizowaniu wydzielenia geodezyjnego dziatki i nadaniu dziatce

odrebnego numeru.

Wystgpienie o aktualne warunki zasilania w media ( wod-kan, elektryczne,
gazowe, uktad zjazdow) do gestordw sieci po ostatecznym wydzieleniu dziatki.
Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ przepisania juz wydanych warunkoéw na

dziatke 71/6 a nastepnie uzyskanie niezbednych uméw z gestorami sieci.

Weryfikacja zatozen projektu koncepcyjnego obejmujgcego zakresem
zaréwno obiekt kubaturowy jak i zagospodarowanie terenu, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy. Wprowadzenie i naniesienie ewentualnych

zmian i uzyskanie akceptaciji niniejszych zmian przez Zamawiajgcego.

Uzgodnienie, zatwierdzonego przez zamawiajgcego projektu
zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg, w zakresie usytuowania
obiektu budowlanego (kubaturowego) na dziatce z gestorami sieci uzbrojenia

miejskiego jezeli wynikac to bedzie z przepisow szczegotowych.

wprowadzenie i naniesienie na zatgczonym planie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien

oraz decyzji na etapie prac projektowych,

Uaktualnienie zatgczonego do niniejszego P. F-U projektu koncepcyjnego po
zmianach wynikajgcych z uzgodnien z gestorami sieci i weryfikacji pod
wzgledem obowigzujgcych przepiséw i norm i uzyskanie akceptaciji
przedstawionych rozwigzan (zaakceptowany projekt koncepcyjny stanowi¢

bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego),



g) wykonanie map do celéw projektowych

h) wykonanie inwentaryzacji zieleni

)

)

k)

o
AS

opracowanie projektéw zjazdow i uzyskanie u zarzadcy drég niezbednych

uzgodnien, decyzji i umow

Dokumentacja zwigzana z przesunieciem stupa instalacyjnego. Weryfikacja
lokalizacji stupa instalacyjnego w na mapie i w terenie. Uzgodnienie warunkow

i mozliwosci przesuniecia stupa instalacyjnego.

Uregulowanie zagadnien zwigzanych z uporzgdkowaniem i dostosowaniem

istniejgcej zieleni na dziatce do potrzeb inwestyciji.

Ewentualna dokumentacja zwigzana z przesunieciem stupa instalacyjnego
(ktory w odniesieniu do zatgczonego projektu koncepcyjnego znajduje sie w
miejscu furtki) Nalezy zweryfikowa¢ zgodnos¢ lokalizacji stupa na mapie i w

rzeczywistosci.

Projekty budowlane zagospodarowania terenu i budynku w niezbednym

zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i ztozenie
(w imieniu Zamawiajgcego) wniosku o pozwolenie na budowe i

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

Projekty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) z p6zn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) i uzyska
wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym

pozwolenie na budowe.



Opracowania powyzszego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym nalezy
wykonac w formie petnobranzowego projektu budowlanego w szczegdlnosci w
branzach:

- architektura z projektem zagospodarowania terenu

- konstrukcja

- instalacje i urzgdzenia gazowe ( przytgcze, inst. zewnetrzne, inst.
wewnetrzne)

- instalacje i urzadzenia c.o i c.w.u ( ogrzewanie z wtasnej kottowni, gazem z
sieci miejskiej. Ogrzewanie podtogowe)

- instalacje wentylacji i klimatyzacji

- instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (sanitarne i odwodnienia terenu o ile
bedzie konieczne inne niz do gruntu) - ( przytgcza, inst. zewnetrzne, inst.
wewnetrzne)

- instalacje elektryczne ( przytgcze, inst. zewnetrzne, inst. wewnetrzne), w tym
telefoniczne, internetowe, telewizyjne, alarm — system sygnalizacji wlamania,
monitoring zewnetrzny, instalacja odgromowa, oswietlenie terenu),

- wykonanie projektow zjazdow na posesje z ulicy Ceramicznej

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.), stanowigce podstawe wykonania wszystkich

rodzajow robdt budowlanych,

Projekty przytagczy: wod-kan, elektroenergetycznego, gazowego,
teletechnicznego w zakresie niezbednym do przytgczenia projektowanego
obiektu do sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi i zgodnie z

przeznaczeniem i zatozeniami niniejszego P.F-U



b)

d)

f)

9)

h)

)

Projekty instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w niezbednym zakresie,
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi w zakresie niezbednym do
funkcjonowania obiektu i terenu dziatki zgodnie z przeznaczeniem i

zatozeniami niniejszego P.F-U

Projekty w zakresie wewnetrznych instalacji i urzgdzen: gazowych — c.o. i
c.w.u z wiasng kottownig zasilang gazem z sieci miejskiej ( ogrzewanie
podtogowe), wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociggowych ( w tym wody
p.poz) i kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu o ile

bedzie konieczne inne niz do gruntu)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych ( w tym
telefoniczne, internetowe, telewizyjne, alarm, monitoring zewnetrzny,

instalacja odgromowa)

Projekt odwodnienia terenu nieruchomosci ( o ile bedzie konieczne inne niz do

gruntu).

Projekt ogrodzenia zewnetrznego i wewnetrznego z bramami ( przesuwna i

uchylna) i furtkami,

Projekt oSwietlenia terenu. ( przed i za budynkiem)

Projekt matej architektury ( pojemniki na smieci i tawki w ogrodzie) oraz

urzgdzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej),

Projekt wnetrz

Projekt wyposazenia (technologicznego i pozostate meble, rtv, agd, tekstylia
catego budynku.

( nalezy wykonac w oparciu o zatgczony projekt koncepcyjny. Zaakceptowany
przez Zamawiajgcego projekt wyposazenia technologicznego budynku bedzie
podstawg do wyposazenia budynku.)

8



K)

Ewentualna dokumentacja zwigzana z przetozeniem instalacji kanalizacyjnej w
gtebi dziatki ( o ile zajdzie taka potrzeba. Wstepne zatozenia projektu

koncepcji tego nie przewiduja)

projekt utwardzenia terenu ( plac, chodniki, opaski wokét budynku) z

uwzglednieniem obcigzenia od ruchu samochodoéw przed wejsciem gtéwnym.

m) projekt miejsca na odpady z zadaszeniem.

n)

0)

p)

X/

projekt sztukaterii na elewacjach

projekt nasadzen i urzgdzenia ogrodu

ewentualna dokumentacja zwigzana z porzgdkowaniem i dostosowaniem

zieleni na dziatce.

Informacja BIOZ

Opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126),

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na bezpieczenstwo prowadzenia prac w
kontek$cie bliskosci przedszkola (m.in. zabezpieczenie placu zabaw
przedszkola przed pyleniem, zanieczyszczeniem i hatasem, dostepem do
terenu budowy, zabezpieczaniem instalacji elektrycznych, prac sprzetu

ciezkiego itp.)

Projekt zagospodarowania placu budowy,

Projekt organizaciji robot.

Nalezy dostosowac rodzaj sprzetu i gabaryty pojazdéw obstugujgcych
inwestycje do warunkéw na dziatce i parametréw ulicy Ceramicznej.

Nalezy wzig¢ pod uwage bliskos¢ przedszkola.

9



R/
A X4

Plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot).

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na bezpieczenstwo prowadzenia prac w
kontekScie bliskosci przedszkola (m.in. zabezpieczenie placu zabaw
przedszkola przed pyleniem, zanieczyszczeniem i hatasem, dostepem do
terenu budowy, zabezpieczaniem instalacji elektrycznych, prac sprzetu

ciezkiego itp.)

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac wg poszczegoélnych branz
wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji
projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane oraz geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Przedmiary roboét (dla wszystkich elementéw inwestyciji) i kosztorysy.

Przedmiary robaot i kosztorysy uproszczone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm. ),
Uwaga:

Dokumentacja projektowa na kazdym etapie realizacji ( koncepcja, projekt
budowlany i projekt wykonawczy) wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

10



UWAGA:

PODKRESLA SIE, ZE ZALACZONY DO NINIEJSZEGO P.F-U PROJEKT
KONCEPCYJNY NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM | WYMAGA
WERYFIKACJI WSZYSTKICH ELEMENTOW | ZALOZEN W OPARCIU O
OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.

Wszystkie ww. projekty nalezy wykonaé m.in. w oparciu o zalozenia
projektu koncepcyjnego, ktéry zostat zatagczony do niniejszego P.F-U
oraz uwzgledniajace informacje i wymagania zawarte w niniejszym P.F-U,
jak réwniez informacje dodatkowe, ktore ewentualnie moga zostaé
przekazane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania

projektéw lub w trakcie ich wykonywania.

Projekt wstepny, koncepcyjny i budowlany, jego czes$ci oraz ujete w nim
rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku przez Wykonawce o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Przekazanie przez Wykonawce projektu budowlanego do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu winno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

Przekazywanie dokumentacji do zatwierdzenia zawsze powinno nastepowac
w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe
doopracowania projektow wykonawczych.

Do obowigzkow jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato rowniez
uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego i w
terminie przez niego ustalonym, o ile nie bedg one sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i niniejszym P. F-U
oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania
umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie
na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc, i ze zostata wykonana z nalezytg

starannoscia.
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Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna by¢
spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach z projektem budowlanym i

stanowi¢ catos¢ funkcjonalna,

b) prace budowlane objete przedmiotem zamoéwienia:

- fj. wykonanie, prac budowlanych na postawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego,
robét budowlanych zwigzanych z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: ,Centrum
Aktywnosci 60" - Dzienny Dom Seniora w Andrespolu” wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszgcag oraz wyposazeniem w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzytkowanie

tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres robdét budowlanych przewidzianych do wykonania powinien by¢ zgodny
z dokumentacje, ktorej zakres zostat opisany w punkcie 1.1, podpunkt
1,podpunkt a.) —,prace projektowe i ich zakres objete przedmiotem

zaméwienia”
Zakres robdét budowlanych powinien réwniez uwzgledni¢ wszystkie wytyczne
ujete w niniejszym P.F-U oraz w zatgczonym projekcie koncepcyjnym.

Przedmiotem zamdéwienia objete sg réwniez roboty budowlane zwigzane z:

Robotami w zakresie przygotowania terenu pod budowe. ( W tym ewentualne

dostosowanie i uporzgdkowanie zieleni do potrzeb inwestycji)

Robotami zwigzanymi z zagospodarowaniem terenu w tym:

- wszelkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe w tym geodezyjne

wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
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- niezbedna infrastrukturg towarzyszgca, w zakresie umozliwiajgcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na

uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie go zgodnie z jego przeznaczeniem

- wykonaniem dodatkowych elementdéw zagospodarowania i urzgdzenia
terenu w zakresie ujetym w przedmiotowym P.F-U oraz w projekcie
koncepcyjnym zatgczonym do niniejszego opracowania. ( W tym demontaz

starego ogrodzenia, przesadzenie roslinnosci do linii nowego ogrodzenia.)

budowgkompletnego obiektu budowlanego: ,Centrum Aktywnosci 60" -

Dzienny Dom Seniora w Andrespolu”

Robotami wykonhczeniowymi

Wyposazeniem budynku - kompletne wyposazenie budynku ( wyposazenie
zgodnie z opisem i rysunkami wszystkich pomieszczen m.in. w meble,
tekstylia, wyposazenie RTV i AGD, lustra, sprzet do ¢wiczen, szafki

indywidualne, Zaluzje okienne, wyposazenie kuchni, zmywalni, tazienek, itp.)

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego
przez projektantéw (autorow projektdw) przez caty czas trwania inwestycji.
Weryfikacja dokumentacji powykonawczej zostanie potwierdzona poprzez
oswiadczenie projektantéw — autoréw projektu, zatgczone do dokumentac;ji

powykonawczej.

W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sg

do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegoélnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego,
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- uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy lub Inspektoréw nadzoru.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma
obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgca sie u kierownika
budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby
wykona¢ dokumentacje zamienng ( z zamiennym pozwoleniem na budowe), a

docelowo dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej

d) Przeprowadzenie procedur odbiorowych— tj. uzyskanie prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz uzyskanie niezbednych odbiorow i kontroli wykonanych przytgczy

instalacyjnych.

e) Inne czynnosci wykonawcy zwigzane z realizacja zadania
inwestycyjnego
skladajace sie na przedmiot zamoéwienia ujete w cenie ryczaltowej -

wynagrodzeniu przystugujgcym wykonawcy.

ubezpieczenie budowy - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w trakcie
realizacji robaot.

petnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 204 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.

1623 z pozniejszymi zmianami.) oraz sporzgdzenie planu bioz,

kompleksowa obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja

powykonawcza),

ewentualne uzyskanie decyzji i ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego,
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ponoszenie optat administracyjnych za wszystkie decyzje i uzgodnienia
wydawane w trakcie prac projektowych, robét budowlanych i procedur

odbiorowych.

wywoéz gruzu i odpaddéw z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztéw ich

sktadowania i utylizacji na wysypisku,

zgtoszenie i pierwsze optaty za dozoér techniczny urzadzen wbudowanych

niezbedne do rozpoczecia uzytkowania tych urzadzen,

sporzgdzenie kompletnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw

(jezeli bedzie wymagana przepisami odrebnymi)

sporzadzenie $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow,

wykonanie ewentualnych zalecen organéw wymienionych w art. 56 ust. 1

ustawy Prawo budowlane, zawiadomionych o zakorczeniu budowy.

przeprowadzenie kompletnych procedur odbiorowych i uzyskanie

prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

A.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych

Wszystkie roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamodwienia powinny
zostac¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, z ktérych podstawowe zostaty wymienione w punkcie B.1. CZESC
INFORMACYJNA — INFORMACJE OGOLNE — podpunkt: B.1.1 oraz w oparciu

o zatgczony do niniejszego P. F-U projekt koncepcyjny.

Projektowana inwestycja charakteryzowacé sie bedzie nastepujagcymi

parametrami:
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Powierzchnia dziatki (orientacyjna zaktadana powierzchnia po

wydzieleniu z powierzchni dziatki 71/6 przy ulicy Ceramicznej w

1240 m?

Andrespolu
Powierzchnia zabudowy budynku: 402 m?

Przyblizona kubatura parteru ( bez poddasza) 1400 m*
Przyblizona tgczna kubatura budynku 2000 m®
Powierzchnia utwardzona kostkg brukowg, w tym: 300 m?
a.| Plac przed budynkiem bedgcy placem manewrowym z 140 m?

miejscami postojowymi
b.| Pozostate utwardzenia ( opaski i chodniki wokot budynku, 160 m?

taras za budynkiem)
taczna powierzchnia utwardzona wraz z budynkiem 56,5 % | 700 m?
Powierzchnia biologicznie czynna ( urzgdzenie trawnikow i 43,5% | 538
wykonanie nasadzen)
Powierzchnia rzutu dachu 490 m?
Powierzchnia rzutu zadaszenia nad tarasem 20 m?
Dtugos¢ ogrodzenia ( bez bram i furtek) 135 m
taczna powierzchnia zjazdow ( na terenie dziatki drogowej) 11 m?

Szczegoétowe wymiary budynku, pomieszczen, zagospodarowania terenu

znajdujg sie na rysunkach projektu koncepcyjnego zatagczonego do

niniejszego opracowania.

A.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowa inwestycja ma zostac¢ zlokalizowana na fragmencie dziatki nr

71/6 w Andrespolu przy ulicy Ceramicznej.

16




Obecnie dziatka jest w trakcie podziatu geodezyjnego. Po wydzieleniu bedzie
miata ksztatt zblizony do prostokgta (orientacyjne wymiary: 41m x 30 m) i

powierzchnie okofo 1240 m?

W chwili obecnej, teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany i

stanowi wlasno$¢ Gminy Andrespol. ( wlasnos¢ Zamawiajgcego)

Potnocno-schodnia czes¢ docelowej dziatki jest obecnie zajeta przez ogrod/
plac zabaw przedszkola, ktérego teren sgsiaduje bezposrednio z
przedmiotowym terenem inwestycji. Plac zabaw nalezy pomniejszyc,
ogrodzenie zdemontowac, wykona¢ nowe w nowej granicy dziatek, istniejgca

roslinnos¢ przesadzi¢ do nowej linii ogrodzenia.
Docelowa dziatka bedzie graniczyc¢:
Od potudniowego-wschodu( front dziatki) — z ulicg Ceramiczng

Od potnocnego-wschodu — z terenem przedszkola. Budynek przedszkola

oddalony od granicy docelowej dziatki o ponad 20m

Od potudniowego zachodu — teren zabudowany budynkiem wielorodzinnym i

budynkami gospodarczymi.

Od poétnocnego zachodu — z terenami zabudowanymi budynkami
jednorodzinnymi i gospodarczymi. Dwa budynki gospodarcze na dziatce
sgsiedniej sg zlokalizowane bezposrednio w granicy z przedmiotowym terenem

inwestycji. (Pétnocno-zachodni naroznik)

Istniejgce ogrodzenie ( nalezace do przedszkola) nalezy zdemontowac i
wykona¢ nowe ogrodzenie w granicy wydzielonej dziatki. Instrukcje co do
dalszego postepowania ze zdemontowanym ogrodzeniem uzyskac od

wiasciciela.
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Nowe ogrodzenie wykonaé wokét catego terenu inwestycji ( w oparciu o rysunki
zawarte w projekcie koncepcyjnym). Projekt ogrodzenia powinien by¢ zgodny z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja (usytuowanie) projektowanego budynku musi by¢ zgodna z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Andrespol: UCHWALA Nr XXXII / 340 / 05 RADY GMINY ANRESPOL z dnia 12
kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Andrespol. Lokalizacja przedmiotowego budynku
powinna w miare uwarunkowan techniczno-prawnych odzwierciedla¢ zatozenia

projektu koncepcyjnego zatgczonego do opracowania.

Teren, przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje nie jest uzbrojony.
Jedynie w gtebi dziatki ( pétnocno-zachodnia czesé) znajduje sie instalacja
kanalizacji w formie instalacji , tranzytowej”

Sieci: wody, gazu i elektryczna sg w i przy ulicy Ceramicznej.

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje od frontu przylega do ulicy
Ceramicznej - droga publiczna, klasy wewnetrznej, o nawierzchni utwardzonej,
asfaltowej.

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony potudniowo - wschodniej granicy dziatki.
Dziatka bedzie miata potgczenie z drogg publiczng poprzez zjazdy z ulicy

Ceramicznej ( ktére nalezy zaprojektowac i wykonac)

Wzdtuz jednej strony ulicy, na granicy z terenem inwestycji biegnie chodnik o

szerokosci okoto 1,5 m.

We frontowej czesci dziatki ( blisko granicy dziatki) zlokalizowany jest stup
instalacyjny. Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy zwrdoci¢ uwage na
weryfikacje lokalizacji stupa na mapie wzgledem rzeczywistosci i wzig¢ pod

uwage koniecznos¢ jego przesuniecia.

Teren jest ptaski z niewielkimi spadkami.
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Obecnie na dziatce wystepujg pojedyncze drzewa i liczne krzewy. Zielen na
dziatce jest w trakcie porzgdkowania. Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonac we

witasnym zakresie, bezposrednio przed przystgpieniem do zamdwienia.

Przy bramie nalezy zlokalizowa¢ miejsce gromadzenia odpaddéw statych w
postaci utwardzonego placu z pojemnikami na odpady ( ostonietymi ).
Lokalizacja pojemnikéw na odpady state nie powinna zastania¢ frontowej
elewacji budynku. W uzaleznieniu od mozliwosci prawno-technicznych,
dopuszcza sie lokalizacje pojemnikow przy pétnocno-wschodniej elewacji

budynku.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. nr 257, poz.
2573 z pdzn. zm.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na srodowisko.

A.1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu nalezy wykonac¢ w oparciu o szkic sytuacyjno-

lokalizacyjny projektu koncepcji zatgczony do niniejszego P.F-U.

Uwaga:

Wszystkie zatozenia projektu koncepcji i wymagania zamawiajacego
nalezy zweryfikowaé w oparciu o obowigzujgce przepisy na etapie
opracowania projektu budowlanego bedacego przedmiotem zaméwienia.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian wzgledem zatozen

projektu koncepcyjnego lub innych wymagan opisanych w niniejszym
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opracowaniu, nalezy kazdorazowo uzyska¢ konsultacje i akceptacje

Zamawiajacego.

Zalozenia funkcjonalne:

Podstawowe zatozenia funkcjonalne ( technologiczne) przedmiotowego
budynku zostaty opracowane w oparciu o UCHWALE NR 34 RADY
MINISTROW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego ,Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz w oparciu o

indywidualne wytyczne Zamawiajgcego.

Podstawowym zatozeniem programowym budynku jest zapewnienie wsparcia
seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umozliwienie
korzystania z oferty na rzecz spotecznej aktywizacji, w tym ofertyprozdrowotnej,
obejmujgcej takze ustugi w zakresie aktywnosci ruchowej lub kinezyterapii,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekunczej, w zaleznosci od potrzeb
stwierdzonych w srodowisku lokalnym. Przewiduje sie udostepnienie seniorom
infrastruktury pozwalajgcej na aktywne spedzanie czasu wolnego, a takze
zaktywizowanie i zaangazowanie senioréw w dziatania samopomocowe i na

rzecz srodowiska lokalnego.

Budynek bedzie zamykany na noc. Nie przewiduje sie funkcji noclegowych.

Wyzywienie bedzie realizowane poprzez zewnetrzng firme cateringowa.
W oparciu o zatgczong koncepcje nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie na

potrzeby rozdzielni positkdw oraz zmywalni wraz z wyposazeniem.

Zaplecze cateringowe jest dostepne poprzez przedsionek bezposrednio z
zewnatrz.
Wejscie do zaplecza jest zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie z

dodatkowg bramg wjazdowg na teren inwestyciji.
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Dodatkowo, w obszarze Sali spotkan/ jadalni ( pomieszczenie nr 17) wydzielono
aneks kuchenny wyposazony zgodnie z rysunkiem koncepcji, na potrzeby

indywidualne senioréw oraz na potrzeby zaje¢ terapeutycznych.

Dostosowanie do potrzeb oséb niepelnosprawnych:

Przede wszystkim, zagospodarowanie terenu jak i budynek muszg by¢
dostosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych i nie mogg mie¢ barier

architektonicznych.

Uksztattowanie terenu nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby z drog i chodnikow
komunikacji publicznej umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym tatwy dostep na
teren inwestyciji, do budynku jak i wewnatrz catego budynku.

Oznacza to m.in. zakaz wykonywania progoéw i barier w postaci schodéw czy

kraweznikow.

Wyposazenie i urzgdzenie pomieszczen réwniez powinno by¢ dostosowane do

potrzeb osob niepetnosprawnych.

Tym samym przewiduje sie nastepujgce udogodnienia dla oséb

niepetnosprawnych:

- zastosowanie odpowiedniej formy i ksztattu architektury - parterowy budynek,

brak schoddow w budynku i na terenie, brak progéw;

- utwardzenie placu przed budynkiem umozliwiajgce podjazd transportu osob

niepetnosprawnych pod same drzwi wejsciowe;

- wyposazenie tazienek w odpowiednie sprzety, miejsce manewrowe, uchwyty;

- zachowanie stref manewrowych dla woézkdéw w pomieszczeniach;

- wykonanie sygnalizacji przyzywowej w toalecie dla niepetnosprawnych:

- miejsce postojowe dla niepetnosprawnych;

- uwzglednienie potrzeb 0séb niepetnosprawnych w kontekscie przepiséw

pozarowych, drog ewakuacyjnych, dostosowania do potrzeb strefy ZLII czyli

0s6b o ograniczonej zdolnosci ruchowej w zakresie m.in. szerokosci i iloSci

drzwi ewakuacyjnych.

BUDYNEK:
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Budynek: ,Centrum Aktywnosci 60" - Dzienny Dom Seniora w Andrespolu” ma

zostac¢ wzniesiony od podstaw na pustej niezagospodarowanej obecnie dziatce.

Ma to by¢ jednokondygnacyjny ( parterowy) budynek, bez podpiwniczenia z
nieuzytkowym poddaszem o powierzchni zabudowy okoto 402 m? i powierzchni

uzytkowej okoto 340 m?.
Budynek ma by¢ w petni przystosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych

zarowno pod wzgledem architektonicznym jak i pod wzgledem wyposazenia.

Nalezy spetni¢ wszystkie niezbednewymagani dotyczgce warunkow
uzytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektujak rowniez pozostatych

podstawowych wymagan okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

wodno - kanalizacyjna (sanitarna, deszczowaj i odwodnienia terenu o ile bedzie
konieczne inne niz do gruntu)

C.o., c.w.u. (zasilanie z kottowni wtasnej , wbudowanej, kociot dwufunkcyjny z
wewnetrzng komora spalania)- instalacja gazowa. ( gaz z sieci miejskiej)
ogrzewanie podtogowe

wentylacja mechaniczna w niezbednym zakresie.

klimatyzacja: co najmniej w pomieszczeniach o numerze zgodnie z koncepcja:
19,20,18,17

elektryczne ( w tym niskopradowe: telefoniczne, internetowe, telewizyjne, alarm,

monitoring),

llosci os6b w budynku:

Zaktadana ilos¢ seniorow ( podopiecznych) - 30 oséb
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Zaktadana ilos¢ personelu: 2 pracownikéw (opiekunéw) na 1 zmianie oraz
Fizjoterapeuta/ pielegniarka/ ratownik medyczny/ psychoterapeuta lub dietetyka
(w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb oraz preferencji placowki): - max 2

osoby na 1 zmianie

Zaktada sie, ze za sprzatanie obiektu bedzie odpowiedzialna firma zewnetrzna

Srednia ilo$é 0s6b w budynku jednoczesnie - okoto 35 0s6b

UWAGA:
Zakfada sie, zew trakcie tematycznych imprez okolicznosciowych
organizowanych przez : ,Centrum Aktywnosci 60" - Dzienny Dom Seniora”

ilos¢ os6b moze chwilowo przekroczy¢ 50.

A.1.5. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we

wskaznikachpowierzchniowo-kubaturowych

Caty budynek, teren dziatki i dostep na teren ,Centrum Aktywnosci 60" -
Dzienny Dom Seniora” musi by¢ dostosowany do potrzeb

osbbniepetnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych.

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA ?;VZV]'
0.1 WIATROLAP 5,22
0.2 HOLL GEOWNY Z SZATNIA 40,03
0.3 HOL 2 Z SZATNIA 20,19
0.4 SZATNIA Z PRALKA 9,37
0.5 t AZIENKA 6,2

0.6 WC DOST. DLA NIEPELNOSPR. 4,62
0.7 WC OGOLNODOSTEPNE 4,25
0.8 WC PERSONELU 3,4
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0.9 POMIESZCZENIE TECHNICZNE NA 6.97
KOCIOL GAZOWY
10 SZAFA PORZADKOWA 1,08
11 POK. PIELEGNIAREK 7,44
12 POM. SOCJALNE 13,03
13 GABINET 12,23
14 PRZEDSIONEK 4,13
15 KUCHNIA:ROZDZIELNIA CATERINGU 11,52
16 ZMYWALNIA 5,73
17 SALA SPOTKAN / JADALNIAZ ANEKSEM cq
KUCHENNYM
18 SALA/ POMIESZCZENIE. KLUBOWE 65,61
19 SALAWYPOCZYNKU 28,59
20 SALA CWICZEN | KINEZYTERAPII 31,56
339,17
Uwaga:

Powyzsze wartosci liczbowe podane zostaty w przyblizeniu.

Zamawiajgcy dopuszcza niewielkie odstepstwa (in plus, in minus) od wartosci
powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczeh podanych w tabelach na
rysunkach w zakresie wprowadzonych zmian ujetych w niniejszym
opracowaniu.

Wprowadzone zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

A.2. opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac

wyroby , ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy

powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

24



Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamdwienia w zakresie
robét budowlanych 36 miesiecy, na zamontowany osprzet rowniez minimum 36

miesiecy.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 oséb personelu Zamawiajgcego w
zakresie eksploatacji wbudowanych instalacji i urzgdzen w tym m.in: sterowania
wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjg, obstugg kotta, obstugg alarmu,
monitoringu, sieci internetowej i telefonicznej, oraz innymi systemami o ile sie
takie pojawig ( sterowanie c.o i o$wietleniem)

A.2.1. wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

e wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zabezpieczenia terenu budowy.

e (Od strony przedszkola teren budowy nalezy szczegdlnie starannie
zabezpieczy¢, zaréwno przed dostepem jak i nadmiernym pyleniem i
zanieczyszczeniem

e wykonanie i utrzymanie na swoj koszt mediow na potrzeby budowy {;.
energia elektryczna, woda, itp;

e zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza na potrzeby
budowy;

e zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym
ograniczeniem dostepu 0s6b trzecich,

e Prowadzone prace nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy narazenia
na uszkodzenie obiektéw znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy oraz
W sposob bezpieczny dla otaczajgcej zieleni.

e utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robét w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i wtasciwe sktadowania
wszelkich urzgdzenh pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddw i
Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

e uporzgdkowanie terenu prac po zakonczeniu robaot;

e o0znakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.
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A.2.2. wymagania dotyczgce architektury

Architektura budynku: ,Centrum Aktywnoséci 60" - Dzienny Dom Seniora”
zostata w znacznym stopniu zdefiniowana w zatgczonym projekcie

koncepcyjnym.

Wszystkie zatozenia projektu koncepcji nalezy zweryfikowaé w oparciu o
obowigzujgce przepisy na etapie opracowania projektu budowlanego bedgcego
przedmiotem zaméwienia. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
wzgledem zatozen projektu koncepcyjnego lub innych wymagan opisanych w
niniejszym opracowaniu, nalezy kazdorazowo uzyskac konsultacje i akceptacje

Zamawiajgcego.

,Centrum Aktywnosci 60" - Dzienny Dom Seniora” jest to parterowy budynek, w
konstrukcji murowanej, konstrukcja dachu drewniana ( wigzary dachowe),
pokrycie dachowe z blachodachéwki. Kgt nachylenia potaci dachowych 30 °.

Dach wielospadowy, z okapami wysunietymi o 80 cm przed lico $cian.

Wejscie gtowne podkresli¢ formg ,tympanonu” zgodnie z projektem

koncepcyjnym.

Bryta, charakter, uktad i wielko$ci okien i drzwi, podziaty wewnetrzne, wyglad
elewacji, uktad dachu itp. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w oparciu o

zatgczony projekt koncepcyjny.

Elewacje wykonczone tynkiem silikonowym, wokot wszystkich okien, drzwi i na
gzymsach zewnetrzne sztukaterie elewacyjne ( zgodnie z elewacjami projektu

koncepcyjnego)
Okna drewniane z wewnetrznymi podziatami ( zgodnie z zatgczonymi

elewacjami projektu koncepcyjnego) ( we wszystkich oknach przeciwstoneczne

poziome zaluzje wewnetrzne)
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ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Koncepcja projektu dla przedmiotowego budynku zaktada wzniesienie budynku

w kategorii ZLII, w klasie D odpornosci pozarowe;.

Dojazd pozarowy nalezy zapewni¢ od strony ulicy Ceramiczne;j.

Nalezy zapewni¢ wewnetrzng oraz zewnetrzng ochrone pozarowg budynku:
Wykona¢ wewnetrzng instalacje hydrantowg. Na rysunkach koncepcji
oznaczono 2 proponowane lokalizacje hydrantow wnekowych z miejscem na
gasnice. Hydranty 25 z wezem poétsztywnym, 30 metrowym. W przypadku
konieczno$ci zmiany proponowanych lokalizacji hydrantow nalezy uzyskaé
konsultacje i akceptacje zamawiajgcego.

Z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 osob, wykonac¢ dwa wyjscia
ewakuacyjne- zgodnie z rzutem zatgczonego projektu koncepcyjnego.

Nalezy zapewni¢ wyjscia ewakuacyjne z budynku o szerokosci w $wietle 180
cm.

Na scianach zewnetrznych wykona¢ wyprawe tynkarskg NRO na bazie
styropianu w klasie palnosci E

DACH: Wszystkie elementy dachu nalezy doprowadzi¢ do warunkow klasy
niezapalnosci NRO.

SUFITY wykona¢ z materiatéw niepalnych badz niezapalnych, nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.
Wyposazy¢ budynek w odpowiednie oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne, w tym

oprawy awaryjne na zewnatrz, nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnymi
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Pomieszczenie techniczne ( z przeznaczeniem na kottownig) nalezy wydzieli¢
ogniowo, a w drzwiach ewakuacyjnych ( wyjscie na zewnatrz) z tego

pomieszczenia zastosowac zamek rolkowy.

WENTYLACJA

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng. Dopuszcza sie miejscowe

zastosowanie wentylacji grawitacyjnej, i zaprojektowanie komindéw po uzyskaniu
akceptacji zamawiajgcego.
Lokalizacja urzadzen widocznych na elewacjach ( w tym dachach): np. czerpni,

wyrzutni, agregatow wymaga konsultacji i akceptacji przez zamawiajgcego.

Zakfada sie wykonanie stropu nad wybranymi pomieszczeniami w celu
postawienia na stropie urzgdzen wentylacji mechanicznej i innych. Nalezy
wykonac¢ wtaz ( rewizje) z opuszczanymi schodami umozliwiajgcymi dostep do
serwisowania urzgdzen zlokalizowanych w obszarze poddasza.

Do wszystkich urzgdzenh w obszarze poddasza nalezy zapewnic¢ dostep
serwisowy. Nalezy zminimalizowac¢ ilos¢ wtazéw ( rewizji) i wykorzysta¢ dostep
poprzez strefe poddasza. Zapewni¢ mozliwos¢ dostepu do urzadzen w strefie
poddasza w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan np., poprzez wykonanie
»,pomostow” technicznych

Nie zaleca sie lokalizowania wytazéw w przestrzeniach reprezentacyjnych
takich jak hol gtdwny, pomieszczenie klubowe i sala spotkan z jadalnig. W
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci nalezy wykorzystac rewizje poprzez

demontaz sufitobw panelowych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYPOSAZENIA POMIESZCZEN:

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym rzutem
projektu koncepcji oraz dodatkowo w niezbedne elementy ( nieopisane na
rzucie) takie jak dozowniki na mydto, pojemniki na jednorazowe reczniki, kosze
na Smieci — niezbedne do korzystania z pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Wyposazenie obejmuje m.in.:
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- meble zgodnie z rysunkami i opisami na rzucie
- wyposazenie sanitarne zgodnie z rysunkami i opisami na rzucie

- sprzet do ¢éwiczen, sprzet RTV i AGD ( pralka, telewizor, cztery komputery,
loddwki itp.) zgodnie z rysunkami i opisami na rzucie

- wyposazenie zaplecza cateringowego ze zmywalnig i aneksu kuchennego w
sali spotkan

- Szafki indywidualne zlokalizowane w przestrzeni holu powinny by¢é wykonane
na wymiar do wneki w scianach. Wneka w Scianie powinna by¢ wykonana na
wysokos$¢ szafek. Przestrzeh pod szafkami "wypetniona" sciang, tak, zeby
mozna byto utozy¢ listwy przypodtogowe jak przy pozostatych scianach.

Wizualnie szafki powinny "udawac" ptaszczyzne Sciany.

A.2.3. wymagania dotyczgce konstrukcji - cechy obiektu dotyczgce rozwigzan

budowlano-konstrukcyjnych

tawy fundamentowe

zgodnie z projektem konstrukcji, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych

Mury fundamentowe

zgodnie z projektem konstrukcji, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych

Sciany zewnetrzne

murowane z pustakow ceramicznych gr. 24- 25 cm na zaprawie cieptochronnej i
ocieplone styropianem 20 cm. UC(max) = 0,20 lub mniejszy

Wykonczone tynkiem silikonowym w kolorze jasnym kremowym. Sztukaterie
wykonac¢ w kolorze o dwa tony ciemniejszym lub jasniejszym niz reszta

elewacji.

Sciany wewnetrzne nosne

murowane z bloczkow ceramicznych gr. 25 cm lub inne wg projektu konstrukciji.
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Sciany wewnetrzne dzialowe
Murowane z bloczkéw. Sciany grubosci 12 cm w stanie wykoriczonym. Sciana
pomiedzy pokojem relaksu i salg ¢wiczen o podwyzszonych wiasciwosciach

akustycznych — grubosci 17 cm w stanie wykonczonym.

Stupy

zaleca sie, aby w obszarze sal nr 17 i 18 ( jadalnia i pomieszczenie klubowe)
nie byto stupéw. Jezeli taka koniecznosc zaistnieje, lokalizacje i ilos¢ stupow
nalezy bezwzglednie oméwi¢ z Zamawiajgcym, przedstawiajgc mozliwe

rozwigzania zminimalizowania ilosci stupow.

Dach

Dach wykona¢ w konstrukcji wigzarowej, pokry¢ blachodachowka.

Poddasze ociepli¢ wetng mineralng, pokrycie dachu wykona¢ w formie
blachodachdéwki.

W przestrzeni dachu zlokalizowa¢ ewentualne urzgdzenia wentylacyjne i inne.
W przestrzeni poddasza wykona¢ pomosty lub podtogi umozliwiajgce
poruszanie sie ( w celach technicznych, rewizyjnych)

Do przestrzeni dachu wykonaé wiaz ( np. w pomieszczeniu szatni z pralnig) z
opuszczang drabing.

O ile nie bedzie wynikac inaczej z projektéw branzowych, w potaci dachowe;
pojawig sie systemowe czerpnie i wyrzutnie ( dopasowane kolorem i katem

nachylenia do pokrycia dachowego)

Na dachu wykona¢ stopnie dachowe ( umozliwiajgce m.in. dostep do urzadzen

zlokalizowanych w potaci dachowej)

Strop miejscowy:
w przypadku pojawienia sie urzgdzen wentylacyjnych o wiekszych
obcigzeniach, zaleca sie wykonanie stropu naj jednym z pomieszczen celem

postawienia urzgdzen bez podwieszania do konstrukcji dachowe;j.

Zadaszenie tarasu
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Nad tarasem od strony ogrodu wykonac¢ zadaszenie zgodnie z zatgczonymi
rysunkami koncepciji w konstrukcji drewnianej lub zamontowaé markizy na

minimalnej szerokosci 7,5 m

A.2.4. wymagania dotyczgce instalaciji

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ wedtug projektow budowlanych i
wykonawczych bedacych przedmiotem zamowienia.

Budynek i teren bedg wyposazone w nastepujgce instalacje:

¢ instalacje wodno-kanalizacyjne ( zewnetrzne i wewnetrzne) w tym
instalacja wody p.poz i odwodnienia terenu.

e instalacje elektryczne ( w tym telefoniczne, internetowe, telewizyjne,
alarm, monitoring zewnetrzny, instalacja odgromowa)

e instalacje gazowe — c.0 i c.w.u. z wkasng, nowoczesng kottownig zasilang
gazem z sieci miejskiej ( w tym ogrzewanie podtogowe)

e instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja klimatyzacji

A.2.5. Opis gtéwnych elementéw wykonczeniowych budynku

tynki wewnetrzne: - cementowo-wapienne - pod okfadzine z ptytek
ceramicznych

- gipsowe, naktadane mechanicznie - pod malowanie

okfadziny scienne: - w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych
oktadziny z ptytek ceramicznych sciennych szkliwionych na petng wysokosé

pomieszczen
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- przy umywalkach i zlewach oraz przy blatach roboczych i aneksach
kuchennym i socjalnym - pas z ptytek jw. od wysokosci blatu do minimum 200

cm. Kolorystyka ptytek dopasowana do koloru scian. ( w podobnej tonacji)

- w kottowni oktadzina z ptytek ceramicznych $ciennych na wys. 200 cm

Sufity — w catym budynku wykonac sufity oddzielajgce przestrzen parteru od
nieuzytkowego poddasza na konstrukcji systemowej.. Wysokoséci sufitow
okreslono w koncepcyjnym projekcie zatgczonym do opracowania.

Sufity wykonac petne, lub czesciowo z petnych ptyt gipsowo - kartonowych a
czesciowo w systemie kasetonowym wg ponizszej zasady. Kaseton o

podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych.

Kasetony zlokalizowane
centralnie na suficie, bez
docinania — petne
wielokrotnosci. Po
odwodzie sufit petny.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach ( w tym hole) z wylgczeniem

pom. higienicznosanitarnych i zaplecza cateringowego ze zmywalnig

- wykona¢ z drewnopodobnych paneli PCV heterogenicznych, fazowanych, o

parametrach nie gorszych niz:

« Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43
« Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm
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e Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm

« Zabezpieczenie fabryczne poliuretanem, nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania,
« Reakcji na ogien EN 13501-1: ,Bfls1”

« Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: =0.30

« Wgniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433): 0.05<0.1 mm.
 Trwatos¢ barwy wg EN I1SO 105-B02 =6.

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

« Odpowiednia dla ogrzewania potogowego: Odpowiednia max 27 °C,
« Przewodnictwo ciepta EN ISO 10456: 0.03 m*K/W

Posadzki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych bez prysznica
wykonaé z wyktadziny PVC Heterogenicznej do pomieszczen mokrych o
parametrach:

« Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31

e Typ ISO 10581: 0

« Grubosc catkowita wykfadziny wg ISO 24346 (EN 428): 1.50mm

e Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0.35mm

« Stabilnos¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): 0

« Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

« Zabezpieczenie powierzchni

« Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

« Wiasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R9,

« Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: 0.3

« Test gotej stopy wg DIN 51097: 0

« Certyfikat IMO: 0O

« Dobra odpornos¢ chemiczna

Posadza w fazience z prysznicem:

Wyktadzina PCV Homogeniczna do pomieszczeh mokrych o parametrach:
« Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31

e Typ ISO 10581: Typ.l

« Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.25mm

e Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00mm
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« Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 2820g/m?

« Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02,<0.1 mm

« Stabilnos¢ wymiarowa wg I1ISO 23999 (EN 434): <0.40%

« Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

« Zabezpieczenie powierzchni: -

« Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna
Wiasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R10,

Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: 20.3

« Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa B (=18)

« Certyfikat IMO: -

« Dobra odpornos¢ chemiczna

Posadzka pomieszczenia technicznego kottowni i zaplecza cateringu ze
zmywalnia:

Ptytki gresowe, antyposlizgowe.

drzwi zewnetrzne: wykonac wg rysunkéw elewaciji i rzutu projektu
koncepcyjnego. Drewniane, wigkszos¢ drzwi przeszklona, z wewnetrznymi

podziatami. Szkto bezpieczne. Wykonac w tej samej kolorystyce co okna.

okna:
Drewniane, z wewnetrznymi podziatami, uktad, wielkos¢ i rozmieszczenie wg
zatgczonych rysunkéw projektu koncepcyjnego.

Wszystkie okna z funkcjg: rozwierno-uchylne

S§cian mobilna:

Pomiedzy salg jadalni a pomieszczeniem klubowym wykonaé¢ $ciane mobilnag.
Na co dzien sciana ma byc¢ roztozona z centralnie umieszczonymi drzwiami o
minimalnej szerokosci w swietle 180 cm.

Sciana bedzie sktadana na imprezy okolicznosciowe.

Nalezy zaproponowacé bezpieczne i estetyczne ,parkowanie” $ciany.

parapety wewnetrzne:
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drewniane lub z ptyty wiérowej i materiatu przeciwpreznego odpornego na
wilgo¢

i Scieranie

drzwi wewnetrzne:

Gtadkie, jednokolorowe, bez wzoréw, ze stalowymi oscieznicami regulowanymi,
naktadanymi na sciane. Drzwi z holu do pomieszczenia klubowego —
przeszklone.

drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w kratki
wentylacyjne nawiewne zgodnie z wytycznymi projektow wentylacji objetych

niniejszym zamowieniem.

malowanie:
pomieszczenia pomalowac¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi , akrylowymi

dyspersyjnymi

wycieraczki:

przy wszystkich wejsciach (poza pomieszczeniem kottowni) zastosowac
wewnetrzne wycieraczki systemowe. ( wpuszczone w posadzke tak, aby nie
wywotac progéw)

armatura sanitarna

pomieszczenia higieniczno sanitarne wyposazy¢ w oparciu o projekt budowlany
i zatgczony projekt koncepcyjny

Ogrodzenie i furtki — wykona¢ zgodniez zatgczonymi rysunkami koncepciji.
Wykonac ze stali lakierowanej proszkowo. Azurowe, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Gtowna brama wjazdowa przesuwna, o szerokosci 4m.

A.2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek zostanie centralnie zlokalizowany na dziatce jako

budynek wolnostojgcy.
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Przed budynkiem zaplanowano reprezentacyjne ,przedpole” w postaci matego
placu, prowadzgce do wejscia gtdbwnego. Przy wejsciu gldwnym zostanie

urzgdzona zielen. Na placu zlokalizowane zostang miejsca postojowe.

Catos¢ terenu inwestycji wymaga urzgdzenia w postaci:

- zabudowy przedmiotowym budynkiem

- wykonania niezbednych przytgczy w tym: wod-kan, elektrycznych, gazowego,
- wykonania niezbednych instalacji zewnetrznych po terenie dziatki w tym: wod-
kan, elektrycznych, gazowych, odwodnienia terenu, oswietlenia terenu,

monitoring terenu

- przed i za budynkiem wykonac krany ( cele podlewania i imprezy plenerowe)
- wykonac¢ nasadzenia
- roztozyc¢ linie kroplujgcg do podlewania - panel sterowania umiesci¢ w

pomieszczeniu technicznym.

- przed i za budynkiem wyprowadzi¢ zabezpieczone gniazda elektryczne
- przed budynkiem, za budynkiem i wokét budynku wykonaé nawierzchnie
utwardzone ( zgodnie z rysunkami projektu koncepcji) wykonczone kostkg

granitowg, dostosowane do funkcji:

e placu wielofunkcyjnego przed budynkiem ( w tym plac manewrowy i
lokalizacja 3 miejsc postojowych z czego jedno dostosowane do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych)

e chodnikoéw wokot budynku, petnigcych jednoczesnie funkcje ewakuacyjne (
minimalne szerokoéci : 1,5 m)

e opaski wokdét budynku.

e taras za budynkiem
- caty pozostaty teren wyréwnac i urzgdzi¢ trawniki
Teren nalezy w catosci ogrodzi¢, wykona¢ bramy i furtki oraz miejsce do

gromadzenia odpaddw w oparciu o zatgczone rysunki projektu koncepcyjnego.
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Na teren posesji wykona¢ dwa zjazdy z ulicy Ceramicznej w oparciu o
zatgczone rysunki projektu koncepcyjnego.

Gtéwna brama wjazdowa przesuwna, o szerokosci 4m.

A.2.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zamdwienia bedg
nadzorowane i odbieraneprzez Inspektora Nadzoru reprezentujgcego
Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych. Prowadzenie robaot, ich nadzor i odbior muszg spetniac
wymagania okreslone prawem budowlanym oraz z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatow wykonawcy.

Teren, na ktérym majg zosta¢ wykonane roboty bedzie miat zapewniony dojazd
drogowy od strony ulicy Ceramicznej przez istniejgce drogi komunikacyjne.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki i

nastepstwa dziatalnosci w zakresie:

e Organizaciji robot,

e zabezpieczenia osob trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow BHP,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem
robot,

e zabezpieczeniem terenu robat,

e zabezpieczeniem ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od

nastepstw prowadzonych robat.
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e Zabezpieczenia terenu placu zabaw przedszkola od nastepstw prowadzonych

robot

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania roboét
budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a
wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby/osdb upowaznionej/ nych do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z
danymi zawartymi w projekcie,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

jakos¢ i doktadnosc¢ wykonania prac

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,
sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z

dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno uzytkowym i umowa.

Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie
robot wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z
ciggdébw komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdow

budowy.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
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Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa
budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ sie ”"Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania

robot zwanymi dalej ,Specyfikacjami Technicznymi”.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w
umowie. P.F-U bedzie stanowit czesc¢ sktadowg dokumentacji przetargowej
sporzgdzonej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonawca
pozyska we wlasnym zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji
dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia w tym pozwolenie na budowe oraz inne
dokumenty i uzgodnienia nie wymienione w niniejszym P. F-U a niezbedne z

punktu widzenia prawa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zgodnosé robét z dokumentacja i programem funkcjonalno-uzytkowym
P. F-U i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig skfadniki
umowy, a wszystkie okreslone w nich wymagania sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisow.
Dane okre$lone w P. F-U bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych za
zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne sg odchylenia w ramach niewielkiego

przedziatu toleranciji (in plus, in minus).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caty teren objety
inwestycja.

Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw

zagospodarowania terenu (w tym terenu bezposrednio sgsiadujgcego z
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terenem inwestycji), ich stan powinien zosta¢ przywrécony do poprzedniego -
sprzed rozpoczecia budowy. Te elementy inwestycji, ktore zaktadajg
przebudowe istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu wymagajg
przygotowania terenu. Roboty dotyczgce przygotowania placu budowy,
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym oraz
zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robét
budowlanych wchodzg w zakres obowigzkow, ktére Wykonawca realizuje na
wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robot. Wykonawca
odpowiednio oznakujewjazdy i wyjazdy z terenu budowy

przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie
obowigzujgcych tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene ofertowg. Wszelkie materiaty,
ktore nie bedg przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia z
wykopow czy gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekaza¢ do
odpowiedniego punktu utylizacji odpadow. Wywdz odpaddw musi zostac
uzgodniony z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem
sktadowiska, na ktore wywoz bedzie dokonywany. Energia elektryczna na
potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy elektrycznych. Z
dostawcg energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny zapas mocy, a
nastepnie opomiarowac przytgcza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci
pobranej przez Wykonawce energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy
moze byc¢ pobierana z istniejgcych sieci. Tak, jak w powyzszym przypadku,
woda musi by¢ opomiarowana w celu pozniejszego rozliczenia Wykonawcy z
dostawcg wody. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
dziatalnosci, szczegdlnie w zakresie:

* organizacji i wykonywania robo6t budowlanych,

» warunkéw bezpieczenstwa pracy i przepisdéw przeciwpozarowych,

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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* ochrony srodowiska,

* bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
 ochrony mienia zwigzanego z budowa,

* ubezpieczenia placu budowy,

 zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane oraz
prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja,
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie ponadto przestrzegat
ograniczen, co do ciezaru urzgdzen pracujgcych w miejscach, ktére podlegajg
ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynkéw, wynikajgcym z
ogolnych norm i wiedzy inzynierskiej, a takze bedzie bezwzglednie przestrzegat
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest
powiadomic wtascicieli dziatek sgsiednich o koniecznosci wejscia na teren ich
nieruchomosci w celu wykonania niektérych rob6t budowlanych (np.
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyskac od nich ewentualng
zgode na korzystanie z terenu ich nieruchomosci - jezeli koniecznos¢ taka
wynikac¢ bedzie z przyjetej przez Wykonawce technologii realizacji robot

budowlanych,

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek dopilnowac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym na budowie Wykonawca zapewni
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz spetni wymogi zgodne z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Niedopuszczalne jest uzycie materiatow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych. Wykonawca powinien otrzymac zgode od witasciwych
organow administracji panstwowej na uzycie okreslonych materiatéw, o ile

zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich przepisow.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb powodujgcy jak
najmniejsze niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikdw pobliskiego
sgsiedztwa budowy, minimalizujgc ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji
(np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajgc o zachowanie
bezpieczenstwa mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie,
spowodowane jego dziatalnoscig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j

znajdujacej sie w sgsiedztwie budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow (ij.
ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia, przepisy, normy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami budowlanymi i bedzie on w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych. Wykonawca bedzie informowac na biezgco Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia, optaty
i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywotane zostang konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzgdzenia oraz
wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow, o ile w warunkach
umowy nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

Materiaty
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Wszelkie wyroby budowlane, ktére bedg stosowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych, muszg spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i
norm, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby
budowlane, wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub w Specyfikacjach Technicznych, bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i
ich czestotliwosc okreslg Specyfikacje Techniczne. Materiaty wytwarzane na
terenie budowy bedg musiaty uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w zakresie ich jakosSci.

Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach

Technicznych.

Sprzet Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot
budowlanych. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
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zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych, a takze we wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet, jak réowniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego zakwestionowane i nie bedg dopuszczone do dalszych robot.

Transport

Prace budowlane bedg wymagaty transportu materiatow. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskédw na os i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych
powinny by¢ zaplanowane z uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj.
wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najblizszym
sgsiedztwie. Transport materiatéw na terenie budowy musi by¢ prowadzony

zgodnie z Projektem Organizacji Robdét.

Wykonanie robét budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji

Technicznych, Projektem Organizacji Robot

opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane
metody wykonywania roboét. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia parametrow
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
kontraktowych, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, odchytki normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z

przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.

Kontrola
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia tj.: dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz

robét budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore
bedg posiadaty:

a) Certyfikat bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych;
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b) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w lit. a).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda
partia materiatu dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zostac¢ poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonhczenia robot budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na

Wykonawcy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w
miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego.

Odbiér robét budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajéw odbioréw robot budowlanych, {j.:
- odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorow czesciowych elementow robdt;

- odbiér przedmiotu umowy;

- odbioru kohcowego

- odbiorow pogwarancyjnych,
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odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr techniczny robét
bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

a) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) Odbidr czesciowy elementow robot

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ostatecznej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek - bez hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu do
dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

c) Odbiér przedmiotu umowy

Odbidr przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie ZAMAWIAJACEGO i inspektoréw nadzoru. Odbior
przedmiotu umowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow do odbioru przedmiotu umowy. Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego dokonajg ich oceny jakosciowej bazujgc na przedtozonych mu
dokumentach, wynikach badan i pomiarow, ocenach wizualnych oraz zgodnosci
wykonania robét z P. F-U, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest
protokét odbioru kohcowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego z
Zamawiajgcym.

Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ w

szczegoblnosci nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z
naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowg (jesli taka zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy), oraz inwentaryzacje geodezyjng
powstatego uzbrojenia podziemnego,

- ustalenia technologiczne zwigzane z obstugg kottowni,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,

- sporzgdzenie i przekazanie swiadectw charakterystyki energetycznej
budynkéw zrealizowanych w ramach przedmiotu zamowienia,

- instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynkow wraz z planem ewakuacii,
- oswiadczenie o wykonaniu ewentualnych zalecen organow wymienionych w

art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior odbywa¢ sie bedzie takze na podstawie
zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu
zgodnosci i spetnieniu warunkéw zapisanych i ustalonych w dokumentac;ji

projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Ptatnosci

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za
wykonanie catego przedmiotu zaméwienia.

Szczegodtowe warunki pfatnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia,

elementy rozliczeniowe i terminy oraz elementy dokumentaciji, ktére

49



Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zostang okreslone w umowie, ktéra
zostanie zawarta z Wykonawcg na realizacje przedmiotu zamowienia

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno uzytkowym

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot tymczasowych w szczegdlnosci takich
jak: urzadzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi
tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, itp. poniewaz
stanowig one catos¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy, ktora
zostanie zawarta z Wykonawcg na realizacje przedmiotu zamowienia

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno uzytkowym

B. CZESC INFORMACYJNA

B.1. CZESC INFORMACYJNA — czes$é tekstowa

B.1.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

UCHWALE Nr XXXII / 340 / 05 RADY GMINY ANRESPOL z dnia 12 kwietnia
2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Andrespol. ( Wypis z niniejszego planu dla dziatki 71/6

stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego P.F-U

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

ROZPORZADZENIEMINISTRAINFRASTRUKTURY zdnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej z pozniejszymi

Zmianami

UCHWALA NR 34 RADY MINISTROW z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie

ustanowienia programu wieloletniego ,Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.

1133) z pézn. zm.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreS$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |

ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
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e oraz innymi przepisami i normami obowigzujgcymi dla tego typu obiektu i

inwestycji

B.1.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Przedmiotowy obszar inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorskg

B.1.3. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.
Nie dotyczy.

Jezeli w trakcie procesu projektowania objetego niniejszym zamowieniem
wyniknie potrzeba uzyskania powyzszych pomiarow, Wykonawca wykona je we
wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

B.1.4. Inwentaryzacja obiektow budowlanych

Nie dotyczy

B.1.5. Inwentaryzacja zieleni

Zielen na dziatce jest w trakcie porzgdkowania. Inwentaryzacje ewentualne;j
Zieleni pozostatej na dziatce Wykonawca wykona we wiasnym zakresie,
bezposrednio przed przystgpieniem do zamdwienia.

B.2. CZESC INFORMACYJNA — ZALACZNIKI

Uwaga:

Wszystkie dokumenty, ktére sa wydawane dla konkretnej dziatki tj. 71/,
wymagajg przepisania lub ponownego uzyskania po ostatecznym
sformalizowaniu wydzielenia dziatki inwestycyjne;j.

1. Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol dla dziatki
ozn. Nr ewid 71/6 potozonej przy ulicy Ceramicznej 2 w Andrespolu.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowanianieruchomoscig na
cele budowlane

3. Dane z zakresu ochrony $rodowiska - opinia Referatu i Ochrony Srodowiska gminy Andrespol.
4. Warunki wod-kan
5. Warunki przytgcza energetycznego

6. Warunki przytgcza teletechnicznego
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10.

11.

12.

13.

14.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdow

Warunki przytgcza gazowego - DOKUMENT W TRAKCIE OPRACOWANIA W
MAZOWIECKIEJ SPOLCE GAZOWNICTWA. ODDZIAL W £ODZI, TARGOWA 18

kopia mapy zasadniczej — Zamawiajgcy jest w posiadaniu mapy réwniez w wersji
elektronicznej — w formacie dxf

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

RYSUNKI PROJEKTU KONCEPCYJNEGO:

Projekt koncepcyjny: Szkic lokalizacyjny 1:500

Projekt koncepcyjny:Szkic sytuacyjno — lokalizacyjny 1:200
Projekt koncepcyjny: Rzut parteru

Projekt koncepcyjny: Elewacje: Pd-wsch i ptn-zach, Przekroj A-A

Projekt koncepcyjny: Elewacje: Pin-wsch i Pd-zach
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