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1. Cze$¢Formalno—Prawna
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2. Dane Ogdlne:

l. Przedmiot Zlecenia:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy
dodatkowego wejscia do szkoty.

Obiekt: Publiczne Gimnazjum w Wisniowej Gorze, ul. Tuszynriska 32

Szkota Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wisniowej Gorze ul. Tuszyriska 32
Adres: 95— 020 Wisniowa Géra ul. Tuszyriska 32; gmina Andrespol,
Witasciciel (Inwestor): Gmina Andrespol; 95— 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126
Zarzadzajacy obiektem:

Publiczne Gimnazjum im. J. Karskiego w Wisniowej Gérze ul. Tuszyriska 32
Szkota Podstawowa im. H Sienkiewicza w Wisniowej Gorze ul. Tuszynska 32

Il. Podstawa Opracowania
Zlecenie Inwestora
Ogledziny i wizja lokalna
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
Pomiary i uzgodnienia

lll.  Zakres Opracowania
Opracowanie obejmuje:
- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie opracowanego projektu
- Wykonanie projektu wejscia dodatkowego do budynku z uwzglednieniem kolizji.

V. Uzasadnienie planu inwestycyjnego
Ze wzgledu na planowang rozbudowe budynku szkolnego o budynek przedszkolny
(przez co zlikwidowane bedzie wejscie do budynku od strony ul. Tuszynskiej),
koniecznym jest wykonanie dodatkowego wejscia w poziomie piwnicy
umozliwiajgcego bezposredni dostep do zaplecza kuchennego dla dostaw
bezposrednich. Lokalizacja dodatkowego wejscia do poziomu piwnicy projektowana
byta w sposdb minimalizujacy dtugos¢ drogi dostaw przy jednoczesnym ograniczeniu
odcinka wspdlnego dla dzieci i dostawcow. Dodatkowe wejscie do budynku
zaprojektowano uwzgledniajac ilo$¢ koniecznych do kuchni dostaw produktdw, jak
rowniez koniecznos¢ dopasowania do podstawowych wytycznych systemu HACCP.
W skrajnych przypadkach wejscie moze stuzyc¢ jako wyjscie ewakuacyjne.

V. Opis stanu istniejgcego
Budynek wykonany w 1962 r., o powierzchni zabudowy 2022m?, z jedna kondygnacja
podziemng, i dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Fundamenty zelbetowe, Sciany
fundamentowe z cegly petnej, sciany nadziemia murowane z materiatoéw
tradycyjnych, stropy zelbetowe gestozebrowe. W $cianie zewnetrznej na poziomie
piwnic znajduja sie okna szer. 140 cm i wys. 80 cm. Pomieszczenie, ktére wskazano w
projekcie jako miejsce usytuowania wejscia dodatkowego ma szerokos¢ 180 cm,
zagtebione jest wzgledem korytarza gtdwnego o okoto 46 cm, stanowito wedtug
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uzytkownika skfad na materiat opatowy. W chwili obecnej pomieszczenie jest
niewykorzystywane. Pod oknem obsadzony grzejnik ptytowy.

Korytarz w chwili obecnej stanowi czesc korytarza przed pomieszczeniem kottowni.
Wydzielony jest od korytarza gtéwnego przy szatni sciankg i drzwiami. Szerokos¢
istniejgcego korytarzyka 120cm.

Sciana oddzielajaca pomieszczenie od kottowni murowana z cegty petnej o gr. 25 cm.
Sciana oddzielajaca pomieszczenie od korytarza murowana petna gr. 50 cm.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna instalacja gazowa

Na $cianach pod oknem widoczne s$lady wielosezonowego zawilgacania.

VI. Projektowane:

Wykonanie wejscia do budynku w $cianie zewnetrznej przez pomieszczenie
nieuzytkowane, z wykuciem istniejgcego okna oraz z wykonaniem zejscia schodami
zelbetowymi.

Wykonanie przejscia z pomieszczenia do korytarzyka

Zamurowanie obecnego przejscia z kottowni do pomieszczenia z projektowanym
wejsciem.

Podniesienie poziomu posadzki w pomieszczeniu.

Wykonanie dodatkowej $cianki z drzwiami oddzielajgcymi korytarzyk od kottowni.
Demontaz istniejacych drzwi przejscia z korytarza.

VIl.  Wplyw inwestycji na srodowisko i dziatki sgsiadujgce, wptyw eksploatacji gdrniczej:
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby u wdd gruntowych, nie pogorszy ich jakosci.

VIIl.  Zakres robdét:
Prace konieczne do wykonania:
- Wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej w miejscu istniejgcego okna.

- Wykonanie przebicia w $cianie wewnetrznej z obsadzeniem dwuteownikéw obustronnie
jako nadproza. (dwuteowniki 240)

- Wykonanie konstrukcji schodédw zewnetrznych wraz ze $cianka oporowg ostaniajacg od
strony drogi pozarowej oraz lekka $ciankg wypetniajacy (pomiedzy $ciankg oporowg i
budynkiem).

- Wykonanie dodatkowej Scianki oddzielajgcej korytarzyk od kottowni

- Wykonanie posadzki w pomieszczeniu.
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Kolejnos$é robot:

A: Przejscie przez Sciang wewnetrzna.

- Trasowanie bruzdy pod belke nadproza

- Wykucie bruzdy w $cianie wewnetrznej konstrukcyjnej gr. 50 cm na obsadzenie
dwuteownikow owinietych siatkg Rabitza (minimalne gtebokos$¢ obsadzenia 15 cm po obu
stronach poza krawedzig projektowanego otworu drzwiowego.)

- Wykonanie poduszki betonowej pod dzwigar

- Obsadzenie dwuteownika z obtozeniem siatkg Rabitza.

- Wykucie bruzdy od drugiej strony $ciany na obsadzenie drugiego dwuteownika:

UWAGA: Wykucie drugiej bruzdy dopiero po zwigzaniu zaprawy pierwszego dZwigara

- Obsadzenie drugiego dwuteownika z zabezpieczeniem siatkg Rabitza.
- Wykucie otworu na przejscie.
- Wykonanie tynkéw dla wyréwnania wykucia

B: Przejscie przez $ciane zewnetrzng.

- Demontaz okna

- Demontaz grzejnika ze $ciany.

- Wykonanie wykopu wzdtuz $ciany (Nalezy wykopy prowadzi¢ recznie ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na istniejaca rure gazu, doprowadzajgcg gaz od skrzynki przytaczeniowe;j
usytuowanej na zewnetrznej $cianie budynku do budynku hali sportowej, prowadzonej na
gtebokosci okoto 113 cm ponizej poziomu terenu.)

- Wykucie otworu ponizej istniejgcego okna na wys. otworu drzwiowego

- Wykonanie ptyt zelbetowych z betonu C16/20 o wys. 10 cm zbrojonych zbrojeniem All

20G2Y-b na podkfadzie z chudego betonu C8/10 wzmocnienia wzdtuz prowadzonej rury gazu z
jednoczesnym wykonaniem otuliny z wetny mineralnej gr. 26cm i wysokosci 10 cm,

UWAGA: Ptyty te nalezy wykonac okoto 7 dni przed wykonywaniem schodéw tak, by
stanowity one oddzielng cze$¢ podbudowy i by mogty przestonic i zabezpieczyé rure gazowa).

- Utozenie ptyt stalowych ryflowanych na ptytach zelbetowych (ptyty zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem np. kotkami rozporowymi)

- Wykucie posadzki pod belke fundamentowg schoddéw (szer. 30 cm, wysokos¢ 90 cm)

- Zazbrojenie belki fundamentowej schodéw

- Zasypanie i zageszczenie gruzu wewnatrz budynku jako podbudowa schodéw

- Wykonanie zbrojenia schodéw wewnetrznych i szalowanie schodéw z wklejeniem na
gtebokos¢ 12 cm wskazanych w projekcie pretow.

- Wykonanie szalunkéw i zbrojenia schodéw zewnetrznych wraz z ptytg spocznikowa przy
wejsciu.

- Betonowanie schodow wewnetrznych i zewnetrznych wraz z ptytg spoczynkows (i czescig
Scianki).
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C: Wykonanie $cianki przed wejsciem do budynku:

- Wykonanie tawy fundamentowej wzdtuz budynku pod $cianka zelbetowg (stanowigca
jednoczesnie scianke oporow3)

- Wykonanie zbrojenia i szalunkéw z jednoczesnym obsadzeniem tulei lub podstaw pod
barierki

- Betonowanie $cianki wraz (ze schodami)

- Wykonanie lekkiej scianki prostopadtej do sciany oporowej i sciany budynku.

Scianka winna by¢ odporna na nacisk gruntu, minimalizujac nacisk $cianki na grunt ze wzgledu
na rure gazu przechodzgcg wzdtuz budynku).

D: Roboty wykonczeniowe:

- Wykucie drzwi oddzielajace korytarz od korytarzyka przejsciowego

- Wykonanie $cianki gipsowo — kartonowej wraz z obsadzeniem drzwi oddzielajgcych
korytarzyk od korytarza gtéwnego (dodatkowe oddzielenie korytarza od kottowni) Szkielet
Scianki grubosci 10 cm z wypetnieniem z wetny mineralnej twardej stanowigcej dodatkowe
wzmochnienie ognioodporne, z obustronnym obtozeniem podwdjnymi ptytami gipsowo —
kartonowymi ognioodpornymi. (tkgczna grubosc¢ Scianki 15 cm, EI 120)

- Zamurowanie przejscia pomiedzy pomieszczeniem przejsSciowym (korytarzykiem i kottownig)
- Wykonanie biernego uszczelnienia ppoz w miejscu przejscia istniejgcg instalacjg c.o. przez
Sciane przy kottowni (przejscia ppoz zabezpieczone do poziomu | 60 (z dowolnoscig doboru
systemu izolacji ppoz: masy peczniejace, tasmy, oktadziny ptyt g-k z wypetnieniem z wetny
mineralnej; jednak zaznacza sie koniecznos¢ pozostawienia istniejgcego przeswitu ponizej
istniejgcego nadproza)

- Wykonanie warstw posadzki w pomieszczeniu przejscia:

- Warstwa lekkiego kruszywa —sugerowana warstwa Keramzytu gr. 38 cm z powierzchniowym
usztywnieniem kruszywa zaczynem cementowym (5-7 cm). Warstwa keramzytu stanowi
wypetnienie oraz izolacje termiczna.

- Folia budowlana gruba

- Wylewka betonowa ze wzmocnieniem siatkg zbrojeniowga z oczkami 10x10 cm gr. 7 cm.

- Utozenie ptytek gresowych mrozoodpornych i wodoodpornych przeciwposlizgowych (z
dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci ryflowania na stopniach schodéw) na kleju z
indeksem odpornosci minimum C2.

- Wykonanie barierek zabezpieczenia wokoét Scianki przy wejsciu do poziomu piwnicy.

- Malowanie wnetrza korytarza i pomieszczenia farba (po doktadnym zmyciu powierzchni i
zagruntowaniu powierzchni gruntem gtebokopenetrujgcym oraz zabezpieczeniu powierzchni
pokrytych plamami farbg przeciwzaciekowg)
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Wymagania materiatowe:

Podktad betonowy:
Stal zbrojeniowa:
Beton konstrukcji:
Wetna mineralna:
Blacha stalowa:
Scianka G-K:

Drzwi wejsciowe:

Ptytki:

Tynk wewnetrzny:
Farba:

Barierki:

Scianka uzupetniajaca:

c8/10

$235J2G4; S235JR wg. PN-EN 10025-2:2007
C16/20

twarda

Ryflowana gr. 10 mm

El 120

120x205, Jednoskrzydtowe, metalowe petne antywtamaniowe w
klasie B30 z dwoma zamkami kluczowymi, Umax=2,6W/(m?K),
malowane proszkowo na kolor uzgodniony z uzytkownikiem.
oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne tego samego rodzaju, struktury i
koloru; Ptytki Gresowe o odpornosci na Scieranie PEI 5.
Antyposlizgowe o wskazniku min. R11, mrozoodporne wodoodporne,
uktadane na kleju mrozoodpornym min. C2,

kategorii 4 (trojwarstwowy zatarty na gtadko)

a. Emulsyjna w jasnym kolorze

b. Przeciwzaciekowa w miejscach istniejacych przebarwien

Na wysokos$¢ min. 110 cm. Dopuszcza sie wykonanie barierek z
katownikéw 50x50x2 umieszczonych na wysokosci 50 cm i 110 cm
nad $ciankg i stupkami 60x40x2,5 w rozstawie max 1,5m.

konstrukcji lekkiej: dopuszcza sie murowanie z lekkich elementéw
nienasigkliwych lub z elementdéw typu , panelowa ptyta ogrodzeniowa
zelbetowa” z zaznaczeniem, ze elementy te winno sie dodatkowo
zabezpieczy¢ od strony zasypek podwdjng warstwag izolacji
wodoochronnej (typu Abizol lub o podobnym przeznaczeniu).

IX.  Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania

Projektowane wejscie do budynku spetnia pod wzgledem urbanistycznym i

architektonicznym warunki obowigzujgcego planu zagospodarowania

przestrzennego. Funkcja terenu i obiektu zostaje zachowana.

X. Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ustalenia dotyczace czasu trwania i ilosci oséb zatrudnionych:

Czas trwania budowy: do 21 dni

Zatrudnienie jednoczesne: do 5 osdb

Uwzgledniajac wytyczne zawarte w art. 21a Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010.243.1623) stwierdza sie,

iz na powyzsze roboty, ze wzgledu na wielkos¢ i charakter robét nie jest wymagane opracowanie

planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jednak ze wzgledu na konieczno$¢ przestrzegania

wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu, przy uwzglednieniu dodatkowego zagrozenia dla

inwestycji w postaci instalacji gazowej doprowadzenia gazu pomiedzy budynkami, nad bezposrednim
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wykonawstwem powinien czuwaé majster, by prace prowadzone byty zgodnie ze sztukg budowlang z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa oraz obowigzujgcych zasad BHP.

Przed przystagpieniem do prac nalezy przeprowadzié szkolenia stanowiskowe uwzgledniajace
specyficzne warunki wykonywanych prac oraz wszelkie niepozgdane czynniki mogace w jakikolwiek
sposdb negatywny wptynac¢ na bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Teren robdt winien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Na czas wykonywanych robdt w miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjna.

W momentach krytycznych zaleca sie uzgodnienie z uzytkownikiem odtgczenie gazu (instalacja
gazowa pomiedzy budynkami nalezgcymi do Uzytkownika i na terenie Uzytkownika), jednak po
zakoniczeniu prac nalezy dokonaé sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej.

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem zasady dostepu do mediéw (prad, woda)

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegac postanowien
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -
budowlanych oraz postanowien wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia
11.07.2003r.).

W czasie wykonywania robdét budowlanych winno uwzgledniac sie w sposdb szczegdlny Przepisy bhp:
- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do
prac budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujacy prace budowlano - montazowe winni posiadaé odziez ochronng, kaski
ochronne, rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci
aktualne swiadectwa Dozoru Technicznego, jezeli s3 wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom dostep do urzadzen sanitarnych
oraz do pomieszczen socjalno — bytowych (w-c, fazienki, pomieszczenie szatni; wykonawca moze
przed rozpoczeciem robot uzgodnic zasady korzystania z istniejgcych pomieszczen z Uzytkownikiem)
- na placu budowy winno by¢ wydzielone miejsce na magazyn i sktadowisko materiatéw,

- w czasie prowadzenia robot i po ich zakoriczeniu, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami,

- ze wzgledu na prowadzenie robdt budowlanych w bezposredniej bliskosci drogi pozarowej na
terenie posesji, nalezy uwzgledni¢ konieczno$é pozostawienie tej drogi catkowicie drozna

(UWAGA: ZAKAZUIJE SIE BEZWZGLEDNIE uzywanie drogi jako placéw sktadowych)

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotow,

- nalezy bezwzglednie przedsiewzig¢ srodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopow;
narzedzi, materiatéw i odpadow,

- zgodnie z potrzebg nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe poprawiajgce bezpieczeristwo
pracownikéw i uzytkownikéw drogi pozarowe;j.
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Szczegdlne zagrozenia wynikajace z prowadzonych robét:

- Uszkodzenie rury gazu w czasie prowadzenia wykopdéw (w celu unikniecia powyzszego nalezy
prowadzi¢ wykopy recznie po uprzednim odtgczeniu doptywu gazu)

- Uszkodzenie $ciany nosnej wewnetrznej (w celu unikniecia powyzszego nalezy prowadzi¢ roboty w
kolejnosci i w sposdb wskazany we wczesniejszej czesci opisowe] projektu (wykucie bruzdy z jednej
strony, obsadzenie belki dwuteownikowej owinietej siatkg Rabitza, podklinowanie belki, wykucie
bruzdy z drugiej strony Sciany, obsadzenie drugiej belki.) Nie dopuszcza sie wykucia bruzdy ,,na
przestrzat” sciany.

- Przysypanie ziemig. W tym celu nalezy wykonaé wykop z uwzglednieniem odpowiedniej skarpy oraz
zabezpieczy¢ skrajnie wykopu wraz z odpowiednim oznakowaniem dla pojazdéw i przed dostepem
0s6b niepowotanych.

- Przygniecenie zbrojeniem i materiatami w trakcie roztadunku. Podczas prowadzenia roztadunku
mechanicznego wszelkich materiatéw nalezy zapewni¢ nadzér osoby zabezpieczajgcej roztadunek
przed dostepem w rejon prowadzonych roztadunek.
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3. Rysunki
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