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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kwiecien 2017 r.

Dotyczy:.

Inwestor:  Gmina Andrespol, 95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126.

Adres budowy: Dzialki nrewid. 1303, 1307, 1308, obr. 5 - Justynow, gm. Andrespol
Dzialka nrewid. 150, obr. 1 - Andrespol, gm. Andrespol

Przedmiot projektu:
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Andrespol -

budowa S$ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Andrespol
- budowa $ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie
Andrespol - budowa $ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym w Justynowie obok
ul. Lodzkiej 1 nastepnie za rzeka Miazgg w kierunku Andrespola wzdtuz ul. Marysinskiej

w Andrespolu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren jest obszarem niezabudowanym, uzytkowanym rekreacyjnie ze
zbiornikiem wodnym i ptynaca nieopodal rzeka Miazga.

Tereny wokot zbiornika i rzeki niezabudowane i nieuzytkowane rolniczo. Tereny sa
porosnicte zielenig niska i czgsciowo wysoka.

Ludzie chcacy korzysta¢ ze zbiornika i rzeki musza pieszo poprzez porosnigte taki
z nierdbwna niweletg dochodzi¢ do akwenow wodnych. Niemozliwe jest dotarcie do zbiornika

i rzeki na rowerze.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek.

W celu poprawienia dost¢gpu do akwenow wodnych dla rowerzystow przewidziano
budowg Sciezki rowerowe;.
Roboty drogowe zwigzane z planowang budowg obejmuja:
- korytowanie pod budowang sciezke rowerowa;
- utozenie obrzezy;
- utozenie podbudowy pod budowang $ciezke rowerows;
- utozenie nawierzchni $ciezki rowerowej;
- montaz barierki zabezpieczajace;j.
Szeroko$¢ $ciezki rowerowej: 2,0 m i 3,5 m. Spadek poprzeczny $ciezki rowerowe;j:
2% jednostronny. Projektuje si¢ Sciezke rowerowa z betonowej kostki brukowej bezfazowej
oraz betonu asfaltowego. Barierka zabezpieczajaca metalowa o wysokosci 1,25 m powyzej

poziomu $ciezki rowerowe;.



Spadek podtuzny chodnika dostosowano do istniejagcego spadku podtuznego.
Odwodnienie  $ciezki  rowerowej  powierzchniowe, realizowane  poprzez
odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi na przylegajacy, nieutwardzony

teren.

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie b¢dzie oddziatywaé na sasiednie nieruchomosé. Jest to
inwestycja polegajaca na budowie S$ciezki rowerowej. Obszar oddzialywania $ciezki
ogranicza si¢ do terenu dziatek, na ktorych jest planowana budowa o nr ewid. 1303, 1307,

1308, obr. 5 - Justynoéw i do dziatki o nr ewid. 150, obr. 1 - Andrespol, gm. Andrespol.

5. Opinia geotechniczna obiektu.

Budowa $ciezki rowerowej z uwagi na prostg konstrukcje, posadowienie na nosnym
podiozu gruntowym, oraz wystepujacych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny,
wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych
Sciezki), zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie
wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Budowa s$ciezki rowerowej nie wymaga dodatkowych badan gruntu. Zaklada si¢ ze
sredni obliczeniowy opor jednostkowy podloza jest nie mniejszy niz R/A=150kPa,
wg PN-EN-1997-1:2008.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zaloZionych warunkow gruntowych

nalezy o tym fakcie niezwlocznie powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania fundamentow do zaistnialych

warunkow gruntowych.

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowanej dzialek.

a) powierzchnia $ciezki rowerowej utwardzonej: 3.546,04 m”.

b) powierzchnia dziatek objetych inwestycja:
= dziatka o nr ewid. 1303, powierzchnia dziatki: 91.698,17 m2.
= dziatka o nr ewid. 1307, powierzchnia dziatki: 131.789,19 m?2.
= dziatka o nr ewid. 1308, powierzchnia dziatki: 20.151,16 m?2.
= dziatka o nr ewid. 150, powierzchnia dziatki: 18.368,21 m?2.

c) pow. biologicznie czynna pow. terenu dziatek (min. 60%): 98,65 %;



OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Andrespol
- budowa $ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Gminy Andrespol.

Podstawga stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujace materiaty:

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie 1 ich usytuowanie;

pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowaniem objeto budowa $ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym potozonym

w Justynowie obok ul. Lodzkiej 1 nastgpnie za rzekg Miazgg w kierunku Andrespola wzdtuz

ul. Marysinskiej w Andrespolu.

W zakres inwestycji wchodzi:

korytowanie pod budowang §ciezke rowerowa;
utozenie obrzezy;

utozenie podbudowy pod budowang $ciezke rowerows;
utozenie nawierzchni $ciezki rowerowej;

montaz barierki zabezpieczajace;.



3. STAN ISTNIEJACY.

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Obecnie teren jest obszarem niezabudowanym, uzytkowanym rekreacyjnie ze
zbiornikiem wodnym i ptyngcg nieopodal rzekg Miazgg.

Tereny wokot zbiornika i rzeki niezabudowane i1 nieuzytkowane rolniczo. Tereny sa
poro$nigte zielenig niska i czesciowo wysoka.

Ludzie chcacy korzysta¢ ze zbiornika i rzeki musza pieszo poprzez porosnigte taki
z nierowng niweletg dochodzi¢ do akwendéw wodnych. Niemozliwe jest dotarcie do zbiornika

i rzeki na rowerze.

3.2. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE.

W obszarze przewidzianym pod realizacj¢ S$ciezki rowerowej nie ma urzadzen

podziemnych i nadziemnych.

4. DANE PROJEKTOWANEJ BUDOWY.

4.1. ZAKRES BUDOWY.

Roboty drogowe nalezy rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego w terenie.
Po wytyczeniu trzeba wykona¢ korytowanie pod budowang $ciezke¢ rowerowa, nastepnie
trzeba ulozy¢ obrzeza, w dalszej kolejnosci utozenie podbudowy pod budowanag Sciezke

rowerowa, nastgpnie ulozenie nawierzchni §ciezki rowerowej i montaz balustrad.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE SCIEZKI ROWEROWEJ.

Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,) oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie 1 ich usytuowanie:



- szeroko$¢ Sciezki rowerowej - 2,0mi 3,5 m;
- spadek poprzeczny $ciezki rowerowej 2% jednostronny;

- wysokos$¢ barierki zabezpieczajacej - 1,25 m.
4.3. KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ.

4.3.1 Sciezka rowerowa.
Projektuje si¢ $ciezke rowerowa z betonowej kostki brukowej, bezfazowej na odcinku

od km 0+000,00 do km 0+438,965. Kolor kostki wg decyzji Inwestora, grubos¢ 8 cm.
Przewidziano $ciezke rowerowg 0 szerokosci 2,0 m. Kostka utozona na podsypce piaskowo-
grysowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm
1 na warstwie stabilizujacej z piasku sredniego gr. 10 cm.

Na odcinku od km 0+438,965 do km 0+945,49, projektuje si¢ $ciezkg rowerowa
zZ betonu asfaltowego, w-wa $cieralna gr. 4 cm. Przewidziano $ciezkg rowerowa o szerokosci
3,5 M. Jezdnia asfaltowa utozona bedzie na podbudowie z kruszywa lamanego frakcji 0-31,5
mm gr. 15 cm i1 na warstwie stabilizujacej z piasku $redniego, gr. 10 cm.

Sciezka rowerowa ograniczona obustronnie obrzezami 8cm x 30cm x 100cm,
utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Konstrukcja sciezki na odcinku od km 0+000,00 do km 0+438,965:

= Kostka betonowa, grubosci 8cm;

= Podsypka piaskowo-grysowa, grubosci 3 cm;
= Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, grubosci 10 cm;
= Warstwa stabilizujaca z piasku $redniego, grubosci 10 cm.

= [stniejacy grunt.

Konstrukcja sciezki na odcinku od km 0+438,965 do km 0+945,49:

= Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 8 S) - 4 cm;
* Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - grubosci 15 cm;
= [stniejgcy grunt.

4.3.2 Barierka zabezpieczajaca.
Barierki metalowe o wysokosci 1,25 m powyzej poziomu S$ciezki rowerowe;.

Poszczegblne elementy barierek zgodnie z rys. nr 4. Elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie. Kolorystyka malowania w uzgodnieniu

Z Inwestorem.



4.4. PRZEKROJ PODLUZNY.

Spadek podtuzny dostosowano do istniejacego spadku podtuznego. Rzedne niwelety
zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:
- zachowanie rzgdnych istniejacej niwelety,
- zachowanie minimalnych spadkoéw poprzecznych,

- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonanie robdt ziemnych w ramach budowy S$ciezki rowerowej polega na

wykonaniu koryta pod nawierzchnig.

4.6. ODWODNIENIE.

Odwodnienie $ciezki rowerowej jako powierzchniowe, realizowane poprzez

odprowadzenie wod opadowych spadkami poprzecznymi na przylegty, nieutwardzony teren.

5. URZADZENIA OBCE.

W obszarze przewidzianym pod realizacje S$ciezki rowerowej nie ma urzgdzen
podziemnych i nadziemnych.

W przypadku natrafienia na urzadzenia obce nalezy roboty budowlane przerwaé
1 powiadomi¢ wlasciciela urzadzenia badZz Inwestora o zaistnialej kolizji. Roboty w poblizu
punktow poligonowych prowadzi¢ recznie. Punkty ktore ulegng zniszczeniu, nalezy

odtworzy¢.



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor i jego adres:

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie
Andrespol - budowa S$ciezki rowerowej przy
zbiorniku wodnym potozonym w Justynowie obok
ul. Lodzkiej 1 nastepnie za rzeka Miazga
w kierunku Andrespola wzdluz ul. Marysinskiej
w Andrespolu dz. nr ewid. 1303, 1307, 1308,
obr. 5 - Justynow i na dzialce o nr 150 obr. 1

Andrespol gm. Andrespol.

Gmina Andrespol,
95-020 Andrespol ul. Rokicinska 126.

mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejow ul .Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pdzniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzglgdu na specyfike
realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Celem n/w robot budowlanych jest budowa $ciezki rowerowej przy zbiorniku wodnym
polozonym w Justynowie obok ul. Lodzkiej 1 nastepnie za rzeka Miazga
w kierunku Andrespola wzdhuz ul. Marysinskiej w Andrespolu.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:
= wytyczenie geodezyjne w terenie;
= korytowanie pod budowang $ciezke rowerowa;
= ulozenie obrzezy;
= ulozenie podbudowy pod budowang $ciezke rowerowa;
= ulozenie nawierzchni §ciezki rowerowej;
= montaz barierki zabezpieczajace;.

3. Wykaz istniejgcych obiektow

= teren pod przewidziang budowg.

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

" nie wystepuja.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* ruch pojazdoéw transportowych i maszyn drogowych
= praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych
» roztadunek materiatow potrzebnych do budowy $ciezki rowerowe;j



Wskazania i zalecenia:

= zamknig¢cie placu na czas prowadzenia robaét,

= zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie 1 zabezpieczenie
robot drogowych,

= wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00m,

* przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajgcie pasa drogowego z zarzadca drogi,

* roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegdtowe zasady
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej zgodnie ze

specyfikacja wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywaé¢ maszyn i urzadzen
sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdlne:

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych uzbrojen winny by¢
wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych
instytuciji,

przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistych tras istniejagcych urzadzen podziemnych tj.
odspojenie gruntow sposobem rgcznym bez uzycia kiloféw. Zaleca si¢ uzycia
detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej,

w trakcie prowadzenia robot nalezy szczegélnie zwrdci¢ uwage na
zachowanie wymaganej norma odlegto$ci co najmniej 0,5 m od istniejacej
sieci,

wykopy , z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ porgczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m 1 zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu skladowania materialdw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu,

wykona¢ tymczasowe pomosty przejazdowe 1 ktadki dla pieszych,

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki tacznosci telekomunikacyjnej,
numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu
widocznym 1 dostepnym,

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng 1 kamizelki ostrzegawcze,



operatorzy sprz¢tu budowlanego i maszyn drogowych musza posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn,

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy,

kierownik budowy co dziennie przed rozpoczgciem robdt winien sprawdzic¢
plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢ instruktazu
z zakresu BHP.



