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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostalt wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Listopad 2017 r.

Dotyczy:

Inwestor: GMINA ANDRESPOL
UL. ROKICINSKA 126, 95-020 ANDRESPOL

Adres budowy:
DZIALKI NR EWID. 148
OBR. NOWY BEDON (100602_2.0007),
WOJ. LODZKIE, POW. LODZ WSCH., GM. ANDRESPOL

Przedmiot projektu: PRZEBUDOWA UL. MAZOWIECKIEJ W NOWYM BEDONIU
W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

OD ULICY PLAZOWEJ DO OSTATNIEJ POSESJI



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PRZEBUDOWA UL. LECZNICZEJ W WISNIOWEJ GORZE
OD UL. TUSZYNSKIEJ DO SKRZYZOWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu
w zakresie budowy chodnika od ulicy Plazowej do ostatniej posesji. Odcinek chodnika
objety projektowana budowa ma dtugos¢ 240,18 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Mazowiecka na odcinku od ul. Plazowej do ostatniej posesji w kierunku
wschodnim nie posiada chodnika. Droga nie jest ograniczona kraweznikami. Po obu
stronach wystgpuja pobocza gruntowe. Teren ten jest terenem zabudowy
mieszkaniowej i zagrodowej. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na teren
nieutwardzony, pobocza gruntowe. Droga generalnie posiada spadek daszkowy. Na
terenie, na ktorym bedzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego znajduje
si¢ uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢
wodociggowa.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek

Projektuje si¢ budowe chodnika jednostronnego wzdluz jezdni ulicy
Mazowieckiej, po stronie poéinocnej jezdni o szerokosci 2,0 m i na dtugosci 240,18 m.

Chodnik wybudowany zostanie z kostki betonowej (szarej), zjazdy
indywidualne zostang wykonane z kostki betonowej (kolorowej - do ustalenia
z inwestorem). Chodnik bedzie wykonany ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Przebudowe¢ uktadu komunikacyjnego ulicy Mazowieckiej przewidziano w taki
sposob, aby poprawi¢ bezpieczenstwo, ekonomike i komfort uzytkownikéw ruchu
drogowego, przede wszystkim pieszych.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
przebudowy ulicy w formie budowy chodnika w istniejgcym pasie drogowym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialek

= powierzchnia chodnika: 343,26 m?;
= powierzchnia zjazdow indywidualnych: 159,85 m®.
5. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko,
a osoby tam przebywajace nie sa poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktore
moglyby mie¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne 1 promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania
terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.



Przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko ani do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane
rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych
robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzagdkowany i przywrocony do stanu
pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji
w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie beda ingerowaé w gospodarke wodno —
gruntowa co mogloby negatywnie wplynaé na otaczajace Srodowisko. Planowana
inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych s$rodowisko, nie
przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi, a réwnocze$nie taki
przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.

Dziatki objete inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji
gorniczej, nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sasiednie nieruchomos¢.
Jest to inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy Mazowieckiej w zakresie budowy
chodnika w granicach istniejgcego pasa drogowego. Obszar oddzialywania inwestycji
ogranicza si¢ do terenu dzialki, na ktorej jest planowana budowa chodnika 0 nr ewid.
148, obr. Nowy Bedon (100602 2.0007), woj. todzkie, pow. 16dZz wsch.,
gm. Andrespol.



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA UL. LECZNICZEJ W WISNIOWEJ GORZE
OD UL. TUSZYNSKIEJ DO SKRZYZOWANIA

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Gminy Andrespol.
Podstawa stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce materialy:

» zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

» mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie;

» pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe ulicy Mazowieckiej poprzez budowg¢ chodnika na

odcinku 240,18 m.
W zakres inwestycji wchodzi budowa chodnika oraz zjazdéw w ciggu chodnika.

W zakresie opracowania znajduje si¢ wykonanie:

= Kkorytowanie pod nawierzchni¢ chodnika;

= korytowanie pod nawierzchnie zjazdow;

= profilowanie i zaggszczanie podtoza;

» ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

= ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej;

= wykonanie warstwy podbudowy z piasku $rednioziarnistego;

= wykonanie podbudowy tluczniowej na zjazdach;

= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo -—

piaskowej.

3. Stan istniejacy

3.1. CHARAKTERYSTYKATERENU

W chwili obecnej na odcinku ul. Mazowieckiej przewidzianym do przebudowy nie ma
chodnika, a jedynie obustronne nieutwardzone nierdbwne pobocza gruntowe.

Zjazdy do posesji sa utwardzone r6znym materiatem — kostka betonowa, kruszywem
kamiennym, ziemne.

3.2. ODWODNIENIE

Droga na odcinku objetym budowa chodnika nie posiada kanalizacji deszczowej.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo spadkami poprzecznymi na pobocza drogi.
Z uwagi na spadki naturalne terenu oraz jezdni wody opadowe z pasa drogowego w tym
rejonie sptywaja na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe.



3.6. URZADZENIA NAD I PODZIEMNE

W pasie drogowym w/w drogi na terenie objetym projektowang budowg chodnika sg
zlokalizowane urzadzenia podziemne i nadziemne:
= sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna enn napowietrzna i doziemna, sie¢
teletechniczna.
Lokalizacja uzbrojenia widoczna na rys. nr D - 01.

4. Dane projektowanej przebudowy

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polega na przebudowie ulicy Mazowieckiej w zakresie
budowy chodnika w $wietle obrzezy i krawegznikow. Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od
rozbiorki istniejacych nawierzchni zjazdow do posesji i wywiezienia materiatu z rozbiorki
z placu budowy. Nastepnie nalezy dokona¢ korytowania pod chodnik, wykona¢ podbudowe
i nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

Materiat z rozbidrek bedacy w dobrym stanie technicznym stanowi wlasnosé
Inwestora.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE CHODNIKA
Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430, z p6z. zm.)
= gzerokos$¢ chodnika - 2,0 m;
= spadek poprzeczny chodnika - 2%, jednostronny.

4.3. KONSTRUKCJA CHODNIKA I ZJAZDOW

a) Chodnik

Projektuje si¢ chodnik z betonowej kostki brukowej w §wietle obrzezy i kraweznikow,
ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Kolor kostki szary, grubos¢ 6 cm. Od strony jezdni
chodnik ograniczony bedzie krawgznikiem 15x30x100 cm. Od strony posesji oddzielenie
obrzezem 6x20x100 cm.

Kostka utozona na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na podbudowie z piasku
gr. 20 cm.

Chodnik ograniczony obrzezami 6 X 20 cm, ulozonymi na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, przy jezdni krawezniki 15x30 cm na lawie betonowej z oporem.

Krawgznik bedzie wystawat 12 cm ponad krawedz jezdni. Na zjazdach nalezy obnizy¢
kraweznik do 4 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Przestrzen migdzy obrzezami a ptotami nalezy
wyprofilowa¢ do odpowiednich rzednych. Przestrzeh pomiedzy nawierzchnig jezdni
1 kraweznikami nalezy uzupetni¢ masg asfaltows.

Szczegoty konstrukcyjne chodnika przedstawiono na rysunku nr D-01 do D-05.



Konstrukcja chodnika:
= nawierzchnia z kostki betonowej - 6 cm;
= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm;
= podbudowa z piasku $rednioziarnistego, zageszczona - 20 cm;
= grunt rodzimy, zaggszczony.
L.aczna grubo$¢ konstrukcji: 31 cm.

b) Zjazdy
W miejscach zjazdow projektuje si¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej
(kostka kolorowa, do uzgodnienia z inwestorem), grubos¢ 8 cm na podsypce
piaskowo-grysowej 0/5 mm, gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego 0-63 mm
grubosci 20 cm. Na szerokosci zjazdow nawierzchnia ograniczona z jednej strony
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm a z drugiej strony kraweznikiem 15x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem. Wzdhuz zjazdéw poza chodnikiem ograniczenie kostki obrzezem

8x30x100 cm.

Konstrukcja zjazdu:
= nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;
= podsypka piaskowo-grysowa 0/5 mm - 3 cm;
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm - 20 cm.
= warstwa stabilizujaca (P$), zaggszczona, odsaczajaca - 10 cm.
L.aczna grubos¢ konstrukcji zjazdow: 41 cm.

4.4, PRZEKROJ PODLUZNY
Spadek podtuzny dostosowano do istniejacego spadku podtuznego. Rzgdne niwelety
zostaly okreslone z uwzglgdnieniem takich czynnikow jak:
- zachowanie rzgdnych istniejacej niwelety;
- zachowanie minimalnych spadkoéw poprzecznych;
- mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robot ziemnych w ramach budowy chodnika polega na:
- zdjecie warstwy humusu w miejscach koniecznych do wykonania chodnika;
- wykonanie koryta pod nawierzchnie chodnikow;
- utwardzenie wjazdow.

4.6. ODWODNIENIE
Odwodnienie realizowane bedzie tak jak dotychczas - powierzchniowo poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne 1 podtuzne.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystgpowania kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem
istniejacych sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego



w czasie prowadzenia robot koszty ponosi wykonawca.
Zasuwy zawordw sieci wodociggowej wystepujace w chodniku nalezy wyregulowaé
do projektowanych rzednych wysokosciowych chodnika.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Odspojone grunty przydatne do wykonania robot ziemnych  powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasypy, skarpy lub przewiezione na odklad. O ile zostanie
dopuszczone do czasowego sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
W ponizszej tablicy.

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartos$ci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreSlone w tablicy 1, nie moga by¢
osiggnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki
w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Tabela 1

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zevowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog —— .InnyCh drég —
ekspresowvch Ruch cigzki i Ruch mniejszy od
presowy bardzo cig¢zki cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 100
Na gie;bokpsm od '20 do §Ocm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podloza

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Sprawdzenie  wykonania wykopow polega na kontrolowaniu  zgodnos$ci
z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow,

- zaggszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli 1.




7. URZADZENIA OBCE

W ciaggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt.
3.6. 1 istniejacym stanie zagospodarowania. Roboty w poblizu punktow poligonowych oraz
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ rgcznie w uzgodnieniu z zarzadcami
sieci. Punkty ktore ulegna zniszczeniu, nalezy odtworzy¢. Rozwigzania projektowe nie
przewiduja wystepowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty
zwigzane z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie Wykonawcy
robot. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty
ponosi wykonawca. Istniejace wlazy studni rewizyjnych, kratki §ciekowe 1 zasuwy zaworow
sieci nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje
o tym fakcie zarzadcoOw odpowiednich sieci. Prace w poblizu studni rewizyjnych nalezy
wykonywac recznie.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawecze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robodt. Przed rozpoczeciem
robot, ktore wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego
projektu, opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznos$ci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych potaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego,
komunikacji zbiorowej 1 ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe 1 nie zagraza
bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.

7. Wplyw na Srodowisko

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow
i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje
zlagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajacego podczas ruchu pojazdow — rowna nawierzchnia jest
cichsza 1 zwigksza ptynnos¢ ruchu,
- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki uptynnieniu
ruchu pojazdow,
- uporzadkowanie sptywu wodd opadowych do istniejacych udroznionych rowow
przydroznych,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbidrkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terend6w PO przeprowadzeniu prac remontowo —
budowlanych. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.



8. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu w zakresie budowy chodnika
z uwagi na prosta konstrukcje, posadowienie na no$nym podlozu gruntowym, oraz
wystepujacych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej
projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami
obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w_trakcie budowy innych od zaloionych warunkow gruntowych naleiy

o _tym_fakcie niezwlocznie powiadomié projektanta w celu dostosowania_projektowanych warstw

podbudowy do zaistnialych warunkow gruntowych.




INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Inwestor i jego adres:

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu
w zakresie budowy chodnika od ulicy Plazowej do
ostatniej posesji, przewidziana do realizacji na
dziatkach nr ewid. 148, obr. Nowy Bedon
(100602_2.0007), woj. 1odzkie, pow. 16dz wsch.,
gm. Andrespol

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:

mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18



1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust.l pktlb ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike
realizacji obiektu budowlanego bgdacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Celem n/w robdt budowlanych jest przebudowa ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu

w zakresie budowy chodnika od ulicy Plazowej do ostatniej posesji
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

* roboty przygotowawcze;

= korytowanie pod nawierzchni¢ chodnika;

= korytowanie pod nawierzchnie zjazdow;

= profilowanie i zageszczanie podioza;

= ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowe;;

= ustawienie kraweznikdéw betonowych na fawie betonowej;

= wykonanie warstwy odsaczajacej z pospoOiki;

= wykonanie podbudowy ttuczniowej na zjazdach;

= wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej,

Faktyczna kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow robdt, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem 1 zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejacych obiektow

= teren pod przewidziang inwestycje.

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna i gazowa.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Roboty budowlane , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
= praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;
= roztadunek materialow potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:
= zamknigcie placu na czas prowadzenia robot;



zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robot drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00 m;

przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi;
roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegotowe zasady

bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych ze szczegdlnym

uwzglednieniem zasad wykonywania robot budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej zgodnie ze

specyfikacja wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen

sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych uzbrojen winny by¢ wykonywane
recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji;

przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzadzen podziemnych tj. odspojenie
gruntéw sposobem rgcznym bez uzycia kilofow. Zaleca si¢ uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej;

w trakcie prowadzenia robot nalezy szczegélnie zwrdci¢é uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m 1 zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy ochronnej w miejscu skladowania
materiatlow na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy
sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe $wiatla pulsujace
ostrzegawcze przez cala dobg;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w srodki tacznosci telekomunikacyjnej;

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
1 dostgpnym,;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzgtu budowlanego i maszyn drogowych musza posiada¢ aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczgciem robdt winien sprawdzi¢ plac
budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.



