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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Listopad 2017 r.

Dotyczy:

Inwestor: GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Adres budowy:
DZIALKI NR EWID. 144
OBR. WISNIOWA GORA (100602_2.009),
WOJ. LODZKIE, POW. LODZ WSCH., GM. ANDRESPOL

Przedmiot projektu: PRZEBUDOWA ODCINKA UL. LECZNICZEJ W WISNIOWE]
GORZE



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. LECZNICZEJ W WISNIOWE]J GORZE

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Leczniczej w miejscowosci
Wisniowej Gérze od ul. Tuszynskiej do skrzyzowania na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+080,7.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulica Lecznicza na odcinku objetym opracowaniem jest cze$ciowo
o nawierzchni zwirowej i asfaltowej o zr6znicowanej szerokosci jezdni. Odwodnienie

drogi odbywa si¢ powierzchniowo na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe. Pobocza
ziemne porosni¢te trawg. Obecnie uktad komunikacyjny w Srednim stanie technicznym,
wystepuja miejscowe nieréwnosci, spekania 1 ubytki nawierzchni, zastoiska wody.
Pobocza w czesci o niwelecie wyzszej od nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw wod
opadowy z korony drogi na teren zielony. Obszar wzdluz drogi ma generalnie jednolity
charakter zagospodarowania 1 uzytkowania, droga biegnie przez zabudowe
mieszkaniowg - jednorodzinng w terenie zabudowanym. Droga generalnie posiada
spadek daszkowy. Na terenie, na ktérym bedzie przebiegala przebudowa uktadu
komunikacyjnego znajduje si¢ uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, sie¢
teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek
Projektuje si¢ przebudowe uktadu komunikacyjnego ulicy Leczniczej w taki
spos6b, aby poprawi¢ bezpieczenstwo, ekonomike i komfort uzytkownikow ruchu
drogowego. Przebudowa uktadu komunikacyjnego bedzie wykonana w taki sposob aby

przekrdj poprzeczny jezdni osiagnat warto$¢ 4,0 m. Przebudowie zostang poddane
nawierzchnie jezdni i poboczy. W miejscu wystepowania jezdni asfaltowej poddana
zostanie ona wyréwnaniu asfaltowg warstwa wyréwnujaca $rednio 50 kg/m? oraz
wykonaniu nowej warstwy asfaltowej. Na odcinku o zniszczonej nawierzchni zwirowej
zostanie, po wczesniejszym wykorytowaniu utozona nowa podbudowa i nawierzchnia
drogi.

Na odcinku od km 0+023,14 do 0+050,23 zastosowany bedzie krawe¢znik
drogowy. Ponadto Wyprofilowane i wzmocnione zostanie pobocze poprzez utozenie
warstwy tlucznia tamanego, grubosci 10 cm (strona potudniowa ulicy).

Na zataczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
przebudowy w istniejagcym pasie drogowym ulicy Lecznicze;j.

4. Inne dane
Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko,

a osoby tam przebywajace nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktére
mogltyby mie¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zakldcenia



elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania
terendw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko ani do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady
Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne
oraz wyroby budowlane warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaré6wno w trakcie budowy
jak 1 w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu projektowanych robét teren zajety pod ich
wykonanie zostanie uporzadkowany 1 przywrdcony do stanu pierwotnego uzytkownika.
Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko. Rozwigzania
projektowe nie beda ingerowaé¢ w gospodarke wodno — gruntowg co mogloby
negatywnie wplynag¢ na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejagcych juz rozwigzan chronigcych s$rodowisko, nie przewiduje si¢ réwniez
wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego
lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lodzi, a rownoczesnie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podj¢cia przez niego stosownych decyzji.

Dzialki objete inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji
gbrniczej, nie s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Obszar oddzialywania
Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na sasiednie nieruchomos¢.
Jest to inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy w granicach istniejagcego pasa
drogowego. Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do terenu dziatki, na ktorej
jest planowana przebudowa drogi o nr ewid. 144 obr. Wisniowa Géra (100602_2.009),
woj. tédzkie, pow. 16dz wsch., gm. Andrespol




OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. LECZNICZEJ W WISNIOWE]J GORZE

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzgdzone zostato na zlecenie Gminy Andrespol.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujace materiaty:

» zlec[nilli uzgodnilnillz Inw[s$tor[m;

» mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ilh usytuow[hil}

» pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto dziatki lezace w pasie drogowym drogi - ulicy Leczniczej na
odcinku od ulicy Tuszynskiej w kierunku wschodnim. Odcinek przebudowanej drogi ma
dtugos¢ 0+080,7 km.

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe, tj. rozbidrkowe, ziemne, wykonanie
frezowania, podbudowy, warstw nawierzchni, wyréwnanie i wzmocnienie poboczy, wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej od strony poétnocnej drogi. Prace beda prowadzano w
istniejagcym pasie drogowym ulicy Leczniczej.

W trakcie robét prowadzacych przy przebudowie w/w drogi odzyskane materiaty,
przydatne do ponownego wbudowania stanowig wiasno$¢ Inwestora.

3. Stan istniejacy

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU
Cigg drogi na ktéorym planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiega po terenach
zabudowanych.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY
Parametry techniczne istniejgcej dogi objetej niniejszym opracowaniem sg nastgpujace.
Droga:
- jezdnia o nawierzchni czg$ciowo zwirowej i asfaltowej szerokosci ~ 3,5 m;
- pobolzligruntow]
- spadki poprzeczne rézne na dlugosci drogi.

3.3. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren zielony i pobocza gruntowe.
3.4. ZATOKI AUTOBUSOWE

Nie wystgpuja zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi.



3.5. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia asfaltowa na przedmiotowej drodze jest w $rednim stanie technicznym.
W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci i spekania nawierzchni drogi, zastoiska
wody. Droga na odcinku obj¢tym opracowaniem jest o czeSciowo zwirowej 1 nawierzchni
asfaltowej szerokosci od 3,00 m do 3,50 m. Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo
na teren nieutwardzony, pobocza gruntowe. Obecnie uktad komunikacyjny w §rednim stanie
technicznym, wystepuja miejscowe nieréwnosci, spgkania i ubytki nawierzchni. Jezdnia
zwirowa nieréwna, z kruszywa tamanego. Pobocza gruntowe w czgsci o niwelecie wyzszej od
nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw wod opadowy z korony drogi na teren nieutwardzony,
gruntowy. Dalsze pozostawianie nawierzchni w takim stanie spowoduje jej dalsze coraz
szybsze zniszczenie.

3.6. URZADZENIA NAD I PODZIEMNE

W pasie drogowym na krétkim odcinku przez wie$ zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
= kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa.
Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

4. Dane projektowanej przebudowy

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie jezdni i czg¢Sciowego
wykonania nowej konstrukcji jezdni (na zwirowej jezdni ulicy) wraz z utwardzonymi
poboczami, wykonaniu utwardzenia z kostki betonowej, wbudowaniu kraweznika.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430, z poz, zm.)
- klasa drogi V;
- kategoria ruchu KR1;
- szerokos¢ jezdni 4,0 m;
- [pldlk poprl[1Tny jlldni 2% jldnoltronnys;
- pobocze spadek jednostronny;
- pobocze utwardzone do(tolow[n[Ido [pldku j[Tdni;
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega po starym §ladzie drogi w istniejagcym pasie drogowym, o$
dostosowana do istniejgcego pasa drogowego. Trasa w planie sktada si¢ z tukéw poziomych
i odcinké6w prostych.

4.3. PRZEKROJ NORMALNY



Przekrdj normalny drogi obejmuje wykonanie rob6t drogowych i odwodnienie korpusu
drogowego dla rozwigzania docelowego.

4.3.1. Jezdnia

W celu doprowadzenia drogi do projektowanych parametréw, niezbedne beda na
dtugosci drogi wykonania szeregu rob6t drogowych.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+080,70 m w miejscu wystepowania jezdni
zwirowej oraz brakiem prawidtowej podbudowy nalezy rozebra¢ istniejaca konstrukcje
nawierzchni z podbudow3 i ulozy¢ nowe warstwy konstrukcyjne. W zwigzku z tym nalezy po
dokonaniu niezbednego korytowania w miejscu wystegpowania jezdni zwirowej, wykonac
roboty ziemne: korytowanie, profilowanie wraz z zaggszczeniem gruntu rodzimego. Nastgpnie
nalezalo bedzie utozy¢ projektowane warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni. Pochylenie
nawierzchni jezdni przy spadku jednostronnym 2%.

Na istniejacej nawierzchni asfaltowej nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcza i warstwe
$cieralng dostosowujac jezdni¢ o pochyleniu jednostronnym 2%.

Konstrukcja jezdni na odc. przewidzianym do wymiany (0+000,00 do 0+080,70):

e Kostka betonowa (bezfazowa) gr. 8 cm;

¢ Podsypka piaskowo-grylow[10/5 mm, gr. 3 [m;

e Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 5 cm;

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. 15 cm;

e  Warstwa stabilizujaca z piasku (P$) zageszczonego mechanicznie gr. 10 cm;

¢  Grunt rodzimy.

4.3.2. Pobocza
Na projektowanej przebudowie drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,50 cm

(z ttucznia), z wylaczeniem odcinka drogi od km 0,023,14 do km 0+050,23.

Podczas przebudowy nalezy najpierw $ciag¢ istniejgcg warstwe ziemi gr. 10 cm,
nastepnie z materialu z réwnania istniejgcej podbudowy utworzy¢ zageszczone podtoze.
Pobocza nalezy wyprofilowa¢ i zakonczy¢ warstwg kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 grubosci 10 cm. Spadki porzeczne poboczy 8%.

Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem:

¢ Kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 o grubosci 10 cm;
¢ Grunt rodzimy, zageszczony.

4.4. Przekroj podtuzny

W ramach przebudowy nie przewidziano znacznych korekt wysokosciowych trasy.
Spadek podtuzny dostosowano do istniejacego spadku podiuznego. Rzedne niwelety zostaty
okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:



- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;
- zachowanie minimalnych spadkow poprzecznych;
- mozliwo$¢ powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych w ramach przebudowy ciggu drogi polega na:
- zdjecie warstwy humusu w miejscach wykonania poboczy gruntowych,
- wykonanie koryta pod nawierzchnie, pobocza.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje si¢ jako powierzchniowe poprzez utwardzenie wykonane
z kostki betonowej, dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej (wedlug odrebnego
opracowania).

5. Urzadzenia obce

W ciagu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzagdzenia obce opisane w pkt. 3.6.
i istniejgcym stanie zagospodarowania. Roboty w poblizu punktéw poligonowych oraz
w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu z zarzadcami

sieci. Punkty ktére ulegna zniszczeniu, nalezy odtworzy¢. Rozwigzania projektowe nie
przewiduja wystepowania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Wszelkie koszty zwigzane
z naruszeniem badz uszkodzeniem istniejgcych sieci lezg po stronie Wykonawcy robét. Za
ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robdt koszty ponosi
wykonawca. Istniejagce wtazy studni rewizyjnych, kratki Sciekowe i zasuwy zawordéw sieci
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do nowych rzednych. Wykonawca poinformuje
o tym fakcie zarzadcow odpowiednich sieci. Prace w poblizu studni rewizyjnych nalezy
wykonywac recznie.
6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem robdt wykonac nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét. Przed rozpoczgciem
robét, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odr¢bnego
projektu, opartego na harmonogramie rob6t i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznos$ci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych pofaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢
do udostepnienia dla ruchu Zawezonego przekroju jezdni
z zachowaniem wymaganej skrajni.



7. Wplyw na srodowisko

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéow
i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — rowna nawierzchnia jest cichsza
1 zwieksza ptynnos¢ ruchu,
- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki uptynnieniu
ruchu pojazdéw,
- uporzagdkowanie sptywu wod opadowych do istniejgcych udroznionych rowéw przydroznych,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac remontowo — budowlanych.
Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na Srodowisko.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Przebudowa ulicy Leczniczej z uwagi na prosta konstrukcje, posadowienie na nosSnym
podiozu gruntowym, oraz wystepujacych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny,
wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych
drogi), zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie
wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatoZonych warunkow gruntowych naleZy

o _tym_fakcie niezwtocznie powiadomicé projektanta w celu dostosowania projektowanych warstw

podbudowy do zaistnialych warunkow gruntowych.

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa ul. Leczniczej w Wisniowej Gorze
od ul. Tuszynskiej do skrzyzowania,
przewidziana do realizacji na dzialce nr ewid.
144 obr. Wisniowa Géra (100602_2.009), woj. 16dzkie,

pow. 16dZz wsch., gm. Andrespol

Inwestor i jego adres: GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:
mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejéw ul. Goéra Strzelecka 18

1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdZniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzglgdu na specyfike



realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Celem n/w robét budowlanych jest przebudowa ul. Leczniczej w Wisniowej Gorze
od ul. Tuszynskiej do skrzyzowania.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuje:

= wytycl [ Tillglodl Tyjl TIw tlr[Ti[]

* roboty ziemne mechaniczne spycharka przy przemieszczaniu gruntu oraz koparko-
tadowarka;

* roboty [ilm[ I irgcl 1]

= wywo! m[IIlilmlych [tt[Tu budowy [lm[¢h[Ticllym [T dulkilm;

* wykonanie podbudowy pod nowa j[Tdlig;

= frilowllill[Iwilrlchli;

= regulacja wysokosciowa witazow studni rewizyjnych, zasuw zawordw sieci
wodociggow!j, gl Tow!j i1l [ych [il¢i;

*  wbudow![Til kr[Wwe¢zl[ikow 1 oporlikow bltolowych;

* wykonanie nowej nawierzchni z kostki bl tol ow!j;

=  wykol[TTilJpobocly;

Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

3. Wykaz istniejacych obiektow

= teren pod przewidziang inwestycje.

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
= infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna gazowa.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
= praca maszyn przy wykonywaniu robdt ziemnych;
= roztadunek materialéw potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:
= zamknigcie placu na czas prowadzenia robdt;
= zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
roboét drogowych;



wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00 m;

przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi;
roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegétowe zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich

sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie ze

specyfikacja wykonywania rob6t w zakresie branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzen
sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogolne:

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacych uzbrojen winny by¢ wykonywane
recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji;

przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzen podziemnych tj. odspojenie gruntéw
sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca si¢ uzycia detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej;

w trakcie prowadzenia robdt nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejace;j sieci;

wykopy, z uwagi na ruch os6b zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
porgczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m 1 zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu sktadowania
materiatéw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy
sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe S$wiatla pulsujace
ostrzegawcze przez calg dobe;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w srodki tacznosci telekomunikacyjne;;

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
1 dostepnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiada¢ aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robdot winien sprawdzi¢ plac
budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.



