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I. Część opisowa 
Do projektu wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej w miejscowości Ju-

stynów, gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym. 

 

1. Inwestor 
 
GMINA ANDRESPOL  

ul. Rokicińska 126 

95-020 Andrespol  

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przejścia wodociągu i rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedoń – 

Justynów).  

Projektowana kilometracja przejścia przez układ torowy: 

- wodociąg - przejście w km. 15+180; 

- kanalizacja tłoczna km.15+187. 

 

Zakres opracowania zgodnie z umową nr TI/1/2016/Ł-2016.10-I obejmuje odcinek sieci wodo-

ciągowej i kanalizacji tłocznej biegnący wyłącznie przez działkę terenu zamkniętego nr 223, obręb 

5 Justynów, gmina Andrespol.  

 

3. Podstawa opracowania 
 

• Umowa nr TI/1/2016/Ł-2016.10-I o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Andrespol  a 

Biurem Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.  

• Mapa d-/c projektowych w skali 1:500, data opracowania: sierpień 2016 

• Pomiar sytuacyjno – wysokościowy uzupełniający z lokalizacją fundamentów słupów ekranów 

akustycznych zlokalizowanych po obu stronach układu torowego z 23.08.2016r. 

• Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb przewiertu pod 

torami PKP dla rury wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej w rejonie ulic Jordanowskiej i Ro-

botniczej ( dz. nr  ewid. 223) w Justynowie, gmina Andrespol z sierpnia 2016r opracowana 

przez pana Sadowskiego z Zakładu Usług Geologicznych „ Getotechnika” z siedzibą w Łodzi 

przy ulicy Wojska Polskiego 55/61. 

• Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ( w zakresie objętym opracowaniem, zgodnie 

z zapisami zawartymi w Uwagach końcowych w punkcie 11 opisu). 

• Udostępniona przez Urząd Gminy dokumentacja projektowa „ Projekt budowlano wykonawczy 

budowy przepompowni ścieków i kolektora tłocznego pod torami kolejowymi w km 15+187 oraz 

wodociągu w km 15+180 w miejscowości Justynów, gmina Andrespol” autorstwa p. Grzegorza 

Jaśki, data opracowania styczeń 2009.  

• Obowiązujące normy i normatywy projektowania w zakresie objętym opracowaniem. 



  

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH 
Spółka z o.o. 

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 
 

 

 

  .  

 

 

 
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, gmina Andrespol na 

odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” str. 4 

 

• PB „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, gmina 

Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” 

 

4. Lokalizacja inwestycji 
 

Opracowanie obejmuje odcinki kanalizacji tłocznej i wodociągu biegnące przez działkę terenu 
kolejowego zamkniętego o numerze ewidencyjnym 223, obr. 5 Justynów, gmina Andrespol, powiat 
łódzki wschodni, woj. łódzkie. 

Skrzyżowania z linią kolejową nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedoń – Justynów) zlo-

kalizowano w w km. 15+180 dla przejścia wodociągiem  i w km.15+187 dla przejścia kanalizacją. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne 
 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, że w podłożu projektowanego prze-

wiertu występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Do głębokości 5,0-6,0m nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. Szczegółowe wyniki badań zawiera dokumentacja geologiczna z 

sierpnia 2016r opracowana przez pana Sadowskiego z Zakładu Usług Geologicznych „ Getotech-

nika”.  Projekt ten jest integralną częścią całego opracowania. 

W podłożu terenu, na którym będzie posadowione projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 

występują proste warunki gruntowe  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownic-

twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  wa-

runków  posadawiania  obiektów  budowlanych - Dz.  U.  z  2012  poz.  463). Budowę przedmioto-

wego wodociągi i kanalizacji sanitarnej tłocznej zaliczamy do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
 

Na działce nr 223 ( teren zamknięty PKP) projektuje się dwa równolegle biegnące przejścia pod 

torami kolejowym rurociągami ciśnieniowymi w rurach osłonowych ułożone w technologii bezwy-

kopowej. 

Dla odcinka sieci wodociągowej dobrano rury o następujących parametrach:  

- rura przewodowa tworzywowa  PE 100 SDR 17 PN10 Ø 160x9,5mm; 

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC, 

SDR 11 Ø315x28,6mm dedykowana do układania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-

nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji 

trasy przebiegu przewodów. 

 

Dla odcinka sieci kanalizacji tłocznej dobrano rury o następujących parametrach:  

- rura przewodowa tworzywowa  PE 100 SDR 17 PN10 Ø 140x8,3mm; 

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC, 

SDR 11 Ø280x25,4mm dedykowana do układania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-

nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji 

trasy przebiegu przewodów 

 

Pozostałe materiały: 

- manszety z elastomeru EPDM do uszczelnień przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a 
osłonową (o odpowiedniej średnicy) 

- płozy (ślizgi) do przeciągania rur przewodowych w rurach osłonowych -  z PEHD 
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6.1. Sieć wodociągowa 

 
W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka sieci wodociągowej Dn 

160 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obszarze działki nr 223, obręb 5 

Justynów, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamknięty).  

Docelowo projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągów istniejących po 

północnej ( wodociąg w ulicy Jordanowskiej/ Bedońskiej) i południowej ( wodociąg w ulicy Malino-

wej/ Północnej) stronie torów, dzięki czemu uzyska się połączenie sieci wodociągowych w tzw. 

pierścień wodociągowy. 

Odcinek sieci wodociągowej zlokalizowanej poza terenem PKP wg odrębnego opracowania, w 

którym należy zapewnić spełnienie wymagań normy BN-80 8939-17 „Przeprowadzanie rurociągów 

i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzieć montaż zasuw odcinających w studzienkach. Dalszy 

odcinek rury przewodowej i osłonowej doprowadzony do studzienki wraz z uszczelnieniem końców 

rury manszetą po stronie południowej w ramach odrębnego opracowania. 

Skrzyżowanie projektowanej sieci wodociągu Dn160 z czynną linią kolejową wykonane zostanie 

metodą przewiertu sterowanego z przeciąganiem rury osłonowej - PE wielowarstwowej . 

Ze względu na długość odcinka przejścia pod przeszkodą nie uniknie się  złączy rur przewodu. 

Należy ten odcinek rury przewodowej poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu, 

przed wprowadzeniem do rury osłonowej.  

Rura przewodowa wodociągowa wprowadzona do wewnątrz rury osłonowej nie powinna 

spoczywać na rurze osłonowej. Dlatego rury przewodowe wodociągowe muszą być uniesione na 

odpowiednią wysokość przez zastosowanie płóz dystansowych na rurze przewodowej w odległości 

co 1,5m i tak umieszczona aby uniemożliwić przesunięcia w jakimkolwiek kierunku. Należy 

zastosować płozy dystansowe np.: typu R o wysokości 28mm firmy Integra lub równoważne.  

Wykonać uszczelnienie z manszet typu N pierścieni pomiędzy przewodem a rurą osłonową. 

Sposób wykonania i trasę przejścia rurociągu przez układ torowy pokazano w części 

rysunkowej. 

6.2. Kolektor tłoczny 

 
W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka kolektora tłocznego 

kanalizacji sanitarnej Dn 140 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obsza-

rze działki nr 223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamknięty) do miejsca włą-

czenia do sieci sanitarnej w studni w ul. Malinowej nr f32, dn1000, rzędna dna 220.27 zgodnie z 

warunkami technicznymi. Przed włączeniem do istniejącej studni na rurociągu tłocznym należy 

zamontować zasuwę odcinającą do zabudowy w ziemi. Na wylocie rurociągu ciśnieniowego do 

studni kanalizacyjnej f32 należy zainstalować  deflektor. Odcinek rurociągu tłocznego objęty niniej-

szą dokumentacją pokazano na rysunku nr 1 – Plan sytuacyjny i oznaczono punktami K1-f32. 

Docelowo projektowana sieć kanalizacji tłocznej będzie doprowadzona do planowanej prze-

pompowni po północnej stronie torów w rejonie ulic Jordanowskiej/ Bedońskiej ( wg odrębnego 

opracowania, w którym należy zapewnić spełnienie wymagań normy BN-80 8939-17 „Przeprowa-

dzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzieć montaż zasuwy odcinającej w stu-

dzience zlokalizowanej po północnej stronie torowiska). 

Skrzyżowanie projektowanego kolektora tłocznego Dn140 z czynną linią kolejową wykonane 

zostanie metodą przewiertu sterowanego rurą osłonową PE wielowarstwową. 
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Ze względu na długość odcinka przejścia pod przeszkodą nie uniknie się  złączy rur przewodu. 

Należy ten odcinek rury przewodowej poddać próbie na szczelność złączy na powierzchni terenu, 

przed wprowadzeniem do rury osłonowej. Rura przewodowa kanalizacji sanitarnej tłocznej 

wprowadzona do wewnątrz rury osłonowej nie powinna spoczywać na rurze osłonowej. Dlatego 

rury przewodowe wodociągowe muszą być uniesione na odpowiednią wysokość przez 

zastosowanie płóz dystansowych na rurze przewodowej w odległości co 1,5m i tak umieszczona 

aby uniemożliwić przesunięcia w jakimkolwiek kierunku. Należy zastosować płozy dystansowe np.: 

typu L o wysokości 24mm firmy Integra lub równoważne. Wykonać uszczelnienie z manszet typu N 

pierścieni pomiędzy przewodem a rurą osłonową po obu jej końcach. 

Sposób wykonania i trasę przejścia rurociągu przez układ torowy pokazano w części 

rysunkowej. 

 

7. Układanie przewodów 
 

Projektowane rurociągi  należy ułożyć według rzędnych i głębokości określonych na profilach 

podłużnych –rysunek 2 i 3. 

Przewody z rur PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 

zmniejszona elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połą-

czenia w temperaturze nie niższej niż + 5°c. Rurociągi PE powinny być łączone poprzez zgrzewa-

nie doczołowe. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczel-

ność. Montaż rur należy wykonać zgodnie z "Instrukcjami montażowymi" producenta rur. 

W celu poprawnego ułożenia rurociągu w rurze ochronnej oraz ułatwienia wsuwania 

i wysuwania rur oraz stabilizowania rur wewnątrz – należy zastosować płozy dystansowe 

(ślizgowe). Dla rury wodociągowej przewiduje się zastosowanie płóz ślizgowych typu „R”, 

natomiast dla rury kanalizacyjnej płóz ślizgowych typu „L” firmy Integra lub równoważne.  

Montaż polega na zatrzaskowym połączeniu odpowiedniej ilości elementów z tworzywa 

sztucznego  w zależności od dobranego tupu płozy. 

Po nałożeniu płozy na rurociąg, należy połączyć oba końce dwiema śrubami, a następnie 

równomiernie dokręcić nakrętki powodując zaciśnięcie płozy na obwodzie rury. 

Końcówki rury ochronnej należy zabezpieczyć poprzez zamontowanie (nałożenie) manszet 

uszczelniających, wykonanych w postaci rękawa zaciskowego na rurach za pomocą dwóch 

opasek ślimakowych. 

 

8. Próba szczelności  
 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
 

• Sieć wodociągowa: 

Badanie szczelności przewodu PE – próbę hydrauliczną, przeprowadzić zgodnie z normą PN-

EN 805:2002. Poza procedurą badania szczelności odcinków przewodu powinny być stosowane 

wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725. Do prób należy przystąpić po właściwym zaślepie-

niu kontrolowanego odcinka i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy.   

Próbę szczelności przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru oraz właściciela wodociągu. 

Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wyma-

gany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą. Próbę spadku 

ciśnienia i i główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą ubytku wody. Podczas prowadzenia pró-
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by należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury  i ciśnienia czynnika. Czynni-

kiem wykorzystanym do prób będzie woda pitna wodociągowa. 

Próba  wstępna  -  celem  jej  jest  ustabilizowanie  badanego  odcinka  rurociągu,  umożliwienie  

wzrostu objętości rur PE uzależnionego od ciśnienia, przed próbą główną. Czas wykonania próby 

wstępnej wynosi 12 godz., a ciśnienie STP ze względu na PN10 całego rurociągu przyjęto w wy-

sokości 10 bar. 

Ciśnienie próby STP = MDPax1,5 = 6x1,5=9bar ( przyjęto ciśnienie próby głównej wodociągu 

9bar).  

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach badań szczelności należy dwukrotnie przepłu-

kać (po próbie szczelności i dezynfekcji) i zdezynfekować. Płukania dokonać, używając do tego 

czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać 

wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 

wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Do dezynfekcji (i 

dezaktywacji substancji dezynfekującej) stosować środki podane w PN-EN 805 np.: przy użyciu 

wodnego roztworu podchlorynu sodu (NaClO) w roztworze z wodą o stężeniu maksymalnym 50 

mg/dm3 (jako Cl), środek neutralizujący - tiosiarczanu sodu (Na2S2O3). Czas dezynfekcji związka-

mi chloru powinien trwać 24 godziny. Po dezynfekcji należy ponownie przepłukać wodociąg.  

Po upływie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji należy  wykonać badania pobranych 

próbek wody w zakresie skróconej analizy fizyko - chemicznej oraz pełnej bakteriologii. Jeżeli wy-

niki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami to przewód można przyjąć do eksploatacji.  

Wodę z płukania i dezynfekcji rurociągu należy wywieźć wozem asenizacyjnym.  Woda do płu-

kania rurociągu zostanie pobrana z istniejącego wodociągu poprzez nadstawkę hydrantową. Pobór 

wody  odbędzie się na koszt Inwestora po uprzednim uzgodnieniu warunków poboru ze dostawcą 

wody. 

• Sieć kanalizacyjna tłoczna: 

Po ułożeniu kanalizacji tłocznej z rur PE należy przeprowadzić próbę szczelności i odbiór tech-

niczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Próby i odbiory zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 

805:2002. Ciśnienie próby STP = MDPax1,5 = 3x1,5=4,5bar ( przyjęto ciśnienie próby głównej 

5bar).  

 

9. Roboty ziemne 
 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, zabezpieczyć 

świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Prace ziemne prowadzone będą mechanicznie i ręcznie – głównie w miejscach skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem. Roboty budowlane prowadzone będą w technologii wykopów otwartych, 

wąsko przestrzennych, z deskowaniem pełnym ścian wykopu za pomocą wyprasek stalowych oraz 

metodami bezwykopowymi.  

Miejsce składowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we własnym zakresie. Wykopy w 

obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywane będą ręcznie. Po wykonaniu prac ziemnych całość 

terenu zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

Wykonywane wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, a w nocy teren robót ziemnych wi-

nien być oświetlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbędnych przejściach ułożyć mostki z porę-

czami. Przejścia poprzeczne kanałów pod torami wykonać metodami bezwykopowymi w rurach 

ochronnych PE wielowarstwowych dedykowanych do układania przyjętą metodą, z komorami 
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przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zagęszczenie), przeciąganiem rury 

przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a 

osłonową za pomocą manszet z opaskami ze stali nierdzewnej. 

Sposób wykonania przejścia poprzecznego nie może powodować powstawania wolnych prze-

strzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a także musi 

zapewniać zachowanie wytrzymałości rur. 

Roboty bezwykopowe muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu 

tych technologii. 

UWAGA: Należy dokonać ręcznych wykopów kontrolnych celem zweryfikowania rzędnych wy-

sokościowych kabli będących własnością spółek PKP zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach 

uzgadniających. W miejscach skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z czynnymi kablami wyko-

nać ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach zawartych w PB. 

Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia spółek PKP należy prowadzić po uprzednim powiadomie-

niu i pod nadzorem odpowiednich służb – zgodnie z treścią załączonych uzgodnień. 

 

10. Wytyczne realizacji 
 

B.P.K. i U.I. Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie 

podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonywania 

i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia 

są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Wy-

konawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: zapoznać się z treścią 

oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, zapoznać się z wskazanymi norma-

mi, zgłosić się do właściciela, użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 

wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót, 

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do 

dziennika budowy, w przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić 

nadzór projektowy i inwestorski. 

 

Uwagi końcowe:  

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają akcep-

tacji projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie przed ich wykonaniem. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z powyższą dokumentacją, obowiązującymi prze-

pisami BHP w danym zakresie oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych” część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Wykonawca robót winien wyprzedzająco powiadomić zainteresowanych właścicieli i 

użytkowników gruntów o terminie przystąpienia do robót oraz rozpoznać przy ich udziale 

lokalizację uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie  

• Przed rozpoczęciem prac projektowany obiekt musi być wytyczony w terenie poprzez 

organ służby Geodezyjnej. 

• W toku realizacji robót uwzględnić warunki i opinie organów i jednostek uzgadniających 

niniejszy projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej załączonych do PB 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, 

gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” 
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• W celu ustalenia warunków wejścia w teren Nieruchomości (działka ewidencyjna numer 
223 z obrębu 5 Justynów w gminie Andrespol)oraz o zwołanie komisji w celu przekazania 
części Nieruchomości, Inwestor wystąpi do Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Za-
kład Linii Kolejowych w Łodzi (ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź). 

• Zamiar przystąpienia do wykonywania prac należy zgłosić mailowo na adres sekreta-
riat.knwa@pkp.pl oraz telefonicznie na 7 (siedem) dni przed ich rozpoczęciem do Pana 
Jacka Derwisińskiego – Zarządcy Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomości 
w Łodzi, tel. 601408904, celem protokolarnego przekazania terenu. 

• Po zakończeniu robót Inwestor zgłosi ten fakt telefonicznie do Zarządcy Rejonu, który 
sporządzi protokół odbioru robót i obmiaru inwestycji. 

• Po ukończeniu prac Inwestor uporządkuje cały zajęty pod roboty teren. 
• Geodezyjne wyniki powykonawczej inwentaryzacji zrealizowanego zadania na terenie 

kolejowym, Inwestor dostarczy do Oddziału, Wydział Geodezji i Regulowania Stanów 
Prawnych Nieruchomości (ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa). 

• Zrealizowaną sieć wodociągową i kanalizację tłoczną należy zgłosić do odbioru w Za-
kładzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze. 

• Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez ZGK w An-

drespolu wybiegają poza zakres działki terenu zamkniętego 223 obręb 5 Justynów, który 

jest objęty umową o prace projektowe. Punkty 3,5,8,9 i 10 WT dotyczą terenów otwar-

tych i ich spełnienie Gmina Andrespol podejmie w ramach odrębnych działań 

 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych spełniających wymagania 

techniczne projektu (równorzędnych lub lepszych), posiadających stosowne aprobaty, 

atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. 

 

 

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Kaniewska                   Sprawdził: mgr inż. Lech Majewski         
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