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I. Część opisowa 

Do projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej w miejscowości Justy-
nów, gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym. 

 

1. Inwestor 
 
GMINA ANDRESPOL  
ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol  
 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejścia wodociągu i rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedoń – 
Justynów).  

 
Projektowana kilometracja przejścia przez układ torowy: 
- wodociąg - przejście w km. 15+180; 
- kanalizacja tłoczna km.15+187. 
 
Zakres opracowania zgodnie z umową nr TI/1/2016/Ł-2016.10-I  o prace projektowe obejmuje 

odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej biegnący przez działkę terenu zamkniętego nr 
223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol.  

 

3. Podstawa opracowania 
 

• Umowa nr TI/1/2016/Ł-2016.10-I o prace projektowe zawarta pomiędzy Gminą Andrespol  a Biu-
rem Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.  

• Mapa d-/c projektowych w skali 1:500, data opracowania: sierpień 2016 

• Pomiar sytuacyjno – wysokościowy uzupełniający z lokalizacją fundamentów słupów ekranów 
akustycznych zlokalizowanych po obu stronach układu torowego z 23.08.2016r. 

• Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb przewiertu pod 
torami PKP dla rury wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej w rejonie ulic Jordanowskiej i Ro-
botniczej ( dz. nr  ewid. 223) w Justynowie, gmina Andrespol z sierpnia 2016r opracowana 
przez pana Sadowskiego z Zakładu Usług Geologicznych „ Getotechnika” z siedzibą w Łodzi 
przy ulicy Wojska Polskiego 55/61. 

• Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ( w zakresie objętym opracowaniem, zgodnie 
z zapisami zawartymi w Uwagach końcowych w punkcie 11 opisu). 

• Udostępniona przez Urząd Gminy dokumentacja projektowa „ Projekt budowlano wykonawczy 
budowy przepompowni ścieków i kolektora tłocznego pod torami kolejowymi w km 15+187 oraz 
wodociągu w km 15+180 w miejscowości Justynów, gmina Andrespol” autorstwa p. Grzegorza 
Jaśki, data opracowania styczeń 2009.  

• Obowiązujące normy i normatywy projektowania w zakresie objętym opracowaniem. 
 
 



  

BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH I USŁUG INWESTYCYJNYCH 
Spółka z o.o. 

90-002 Łódź, ul. Tuwima 28 

 

 

 

  .  
 
 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, gmina Andrespol 
na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” str. 4 

 

 

4. Lokalizacja inwestycji 
 

 
Województwo 

 
Powiat 

 
Gmina 

 
Obręb 

Nr ewiden-
cyjny działki 

Właściciel / 
Użytkownik 

 
Uwagi 

 
 

łódzkie  
 

Łódzki 
wschodni 

 
Andrespol 

 
5 Justynów 

 
223 

Skarb Państwa- 
Starosta Łódzki 

Wschodni 
/ PKP S.A. 

Teren kolejowy 
zamknięty 

 
Linia kolejowa nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedoń – Justynów) - przejście w km. 
15+180 ( wodociąg)  i km.15+187 ( kanalizacja). 
 

5. Warunki gruntowo – wodne 
 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, że w podłożu projektowanego prze-
wiertu występują korzystne warunki gruntowo-wodne. Do głębokości 5,0-6,0m nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej. Szczegółowe wyniki badań zawiera dokumentacja geologiczna z 
sierpnia 2016r opracowana przez pana Sadowskiego z Zakładu Usług Geologicznych „ Getotech-
nika”.  Projekt ten jest integralną częścią całego opracowania. 

W podłożu terenu, na którym będzie posadowione projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 
występują proste warunki gruntowe  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  wa-
runków  posadawiania  obiektów  budowlanych - Dz.  U.  z  2012  poz.  463). Budowę przedmioto-
wego wodociągi i kanalizacji sanitarnej tłocznej ze względu na głębokości posadowienia zaliczamy 
do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

6. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
 

Na działce nr 223 ( teren zamknięty PKP) projektuje się dwa równolegle biegnące przejścia pod 
torami kolejowym rurociągami ciśnieniowymi w rurach osłonowych ułożone w technologii bezwy-
kopowej. 

Do wykonania przewiertu przewiduje się zastosowanie rur 2 warstwowych PE 100 RC/PE 100 
RC. Rury te będą pełnić jednocześnie funkcję rur osłonowych. Jako rury przewodowe projektuje 
się zastosowanie rur PE 100, SDR 17, PN10. 

6.1. Sieć wodociągowa 

 
W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka sieci wodociągowej Dn 

160 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obszarze działki nr 223, obręb 5 
Justynów, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamknięty). Odcinek wodociągu objęty niniejszą do-
kumentacją pokazano na rysunku nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu i oznaczono punktami 
W1-W2. 

Docelowo projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągów istniejących po 
północnej ( wodociąg w ulicy Jordanowskiej/ Bedońskiej) i południowej ( wodociąg w ulicy Malino-
wej/ Północnej) stronie torów, dzięki czemu uzyska się połączenie sieci wodociągowych w tzw. 
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pierścień wodociągowy. Odcinek sieci wodociągowej zlokalizowanej poza terenem PKP wg odręb-
nego opracowania, w którym należy zapewnić spełnienie wymagań normy BN-80 8939-17 „Prze-
prowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzieć montaż zasuw odcinających 
w studzienkach. 

Skrzyżowanie projektowanej sieci wodociągu Dn160 z czynną linią kolejową wykonane zostanie 
metodą przewiertu sterowanego z przeciąganiem rury osłonowej - PE wielowarstwowej. 

Zakłada się wykonanie przewiertu jednym odcinkiem. 
Rura przewiertowa spełniać będzie funkcję osłonową, ochraniając wodociąg przed niekorzyst-

nym wpływem obciążeń dynamicznych pochodzących od pojazdów szynowych. Zagłębienie wodo-
ciągu pod torami przedstawiono na rysunku profilu sieci wodociągowej – rys. 2.  

Dla sieci wodociągowej dobrano rury o następujących parametrach:  
- rura przewodowa tworzywowa  PE 100 SDR 17 PN10 Ø 160x9,5mm; 
- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC, 

SDR 11 Ø315x28,6mm dedykowana do układania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji 
trasy przebiegu przewodów. 

6.2. Kolektor tłoczny 

 
W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka kolektora tłocznego 

kanalizacji sanitarnej Dn 140 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obsza-
rze działki nr 223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamknięty) do miejsca włą-
czenia do sieci sanitarnej w studni w ul. Malinowej nr f32, dn1000, rzędna dna 220.27. Odcinek 
rurociągu tłocznego objęty niniejszą dokumentacją pokazano na rysunku nr 1 – Projekt zagospo-
darowania terenu i oznaczono punktami K1-f32. 

Docelowo projektowana sieć kanalizacji tłocznej będzie doprowadzona do planowanej prze-
pompowni po północnej stronie torów  w rejonie ulic Jordanowskiej/ Bedońskiej ( wg odrębnego 
opracowania, w którym należy zapewnić spełnienie wymagań normy BN-80 8939-17 „Przeprowa-
dzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzieć montaż zasuwy odcinającej w stu-
dzience zlokalizowanej po północnej stronie torowiska ). 

Skrzyżowanie projektowanego kolektora tłocznego Dn140 z czynną linią kolejową wykonane 
zostanie metodą przewiertu sterowanego rurą osłonową PE wielowarstwową. 

Zakłada się wykonanie przewiertu jednym odcinkiem. 
Rura przewiertowa spełniać będzie funkcję osłonową, ochraniając wodociąg przed niekorzyst-

nym wpływem obciążeń dynamicznych pochodzących od pojazdów szynowych. Zagłębienie kana-
lizacji tłocznej pod torami przedstawiono na rysunku profilu– rys. 3.  

Dla sieci kanalizacji tłocznej dobrano rury o następujących parametrach:  
- rura przewodowa tworzywowa  PE 100 SDR 17 PN10 Ø 140x8,3mm; 
- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC, 

SDR 11 Ø280x25,4mm dedykowana do układania w metodzie przewiertu sterowanego. z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji 
trasy przebiegu przewodów 

 

7. Układanie przewodów 
 

Projektowane rurociągi  należy ułożyć według rzędnych i głębokości określonych na profilach 
podłużnych –rysunek 2 i 3. 
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Przewody z rur PE montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakże z uwagi na 
zmniejszona elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połą-
czenia w temperaturze nie niższej niż + 5°c. Rurociągi PE powinny być łączone poprzez zgrzewa-
nie doczołowe. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczel-
ność. Montaż rur należy wykonać zgodnie z "Instrukcja montażowa" producenta rur. 

Rury przewodowe do rur ochronnych należy wprowadzać na płozach ślizgowych. Zakończenia 
rur osłonowych, ochronnych należy dokonać za pomocą gumowych manszet. 

Po ułożeniu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Odkryte kable energetyczne, teletechniczne lub światłowodowe w trakcie wykonywania wykopu 

należy zabezpieczyć poprzez nałożenie na nie w miejscu skrzyżowań dwudzielnych osłonowych φ 
160 mm długości 3,0 m. Rurę osłonową z kablami podwiesić nad wykonywanym wykopem do belki 
drewnianej przełożonej przez wykop.  
 

8. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne na potrzeby wykonania przewiertów i ułożenia rurociągów wykonać sposobem 
ręcznym lub mechanicznym po uprzednim upewnieniu się, że po trasie prowadzonych robót nie 
występują żadne uzbrojenia podziemne. Ściany wykopów wykonywanych powyżej 1,0 m należy 
umocnić balami drewnianymi lub wypraskami.  

Wykonywane wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, a w nocy teren robót ziemnych wi-
nien być oświetlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbędnych przejściach ułożyć mostki z porę-
czami. Na czas prowadzenia robót Wykonawca powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie wy-
kopów, jeżeli zaistnieje taka konieczność.  

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki, wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie 
zalicza do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko ( tj. Dz.U. 2016 poz. 71). 
 

10. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1. Projekt zagospodarowania działki obejmuje budowę wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym - ( działka nr 223).  

2. Obecnie na ww. działce znajdują się następujące media i obiekty: 
• kable energetyczne niskiego napięcia,  
• kable telefoniczne i SRK; 

• światłowód; 
• kanalizacja odwodnieniowa torowiska; 
• tory kolejowe PKP i siec trakcyjna; 

• rowy odwodnieniowe przytorowe 
• ekrany akustyczne po obu stronach torowiska 

• gminna kanalizacja sanitarna ks 200. 
3. W/w działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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4. W/w działka nie są objęte wpływem eksploatacji górniczej. 
5. W/w działka została zakwalifikowana do terenów zamkniętych w myśl Decyzji Nr 3 Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r ( Dz. Urz. MIiR z 2014r. poz. 25). 
6. Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowni-

ków i ich otoczenia.  
 

11. Wytyczne realizacji 
 

B.P.K. i U.I. Sp. z o.o. w Łodzi informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie 
podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonywania 
i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia 
są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Wy-
konawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót: zapoznać się z treścią 
oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, zapoznać się z wskazanymi norma-
mi, zgłosić się do właściciela, użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 
wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia 
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót, 

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do 
dziennika budowy, w przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić 
nadzór projektowy i inwestorski. 

 
Uwagi końcowe:  

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają akcepta-
cji projektanta przed ich wykonaniem. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z powyższą dokumentacją, obowiązującymi przepi-
sami BHP w danym zakresie oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano – montażowych” część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Wykonawca robót winien wyprzedzająco powiadomić zainteresowanych właścicieli i użyt-
kowników gruntów o terminie przystąpienia do robót oraz rozpoznać przy ich udziale lokali-
zację uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. drena-
żu melioracyjnego). 

• Przed rozpoczęciem prac projektowany obiekt musi być wytyczony w terenie poprzez organ 
służby Geodezyjnej. 

• W toku realizacji robót należy uwzględnić warunki i opinie organów i jednostek uzgadniają-
cych niniejszy projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej załączonych do ni-
niejszego opracowania. 

• Zrealizowaną sieć wodociągową i kanalizację tłoczną należy zgłosić do odbioru w Zakładzie 
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze. 

• Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez ZG Kw Andre-
spolu wybiegają poza zakres działki terenu zamkniętego 223 obręb 5 Justynów, który jest 
objęty umową o prace projektowe. Punkty 3,5,8,9 i 10 WT dotyczą terenów otwartych i ich 
spełnienie Gmina Andrespol podejmie w ramach odrębnych działań 

 
Opracowała: mgr inż. Aleksandra Kaniewska                   Sprawdził: mgr inż. Lech Majewski         
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12 . Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 
Łódź, 16 wrzesień 2016r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.0.1409  

j.t. z późniejszymi zmianami) niżej podpisani wspólnie oświadczają, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, 
gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” – przejście w 

pasie kolejowym działka nr 223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol 
 

opracowany na podstawie umowy: TI/1/2016/Ł-2016.10-I   
 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Projektant  Sprawdzający 

mgr inż. Aleksandra Kaniewska  mgr inż. Lech Majewski  

uprawnienia budowlane  
do projektowania 

 uprawnienia budowlane  
do projektowania 

 
LOD/0576/POOS/06  SUW-5/95 

 
   

ŁOD/IS/7805/07  ŁOD/IS/9487/11 
(nr członkowski izby samorządu zawodowego)  (nr członkowski izby samorządu zawodowego) 

 

 
 

  

 

                                           (podpis)  (podpis) 
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II. Informacja BIOZ 
 
 

 
 

 

ZADANIE: 
 
„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, 
gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym” – przej-

ście w pasie kolejowym działka nr 223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol 
 

LOKALIZACJA: 
Linia kolejowa nr 17 Łódź Fabryczna - Koluszki - 

przejście w km. 15+180 ( wodociąg)  i km. 15+187 ( kanalizacja) 

Działka nr 223, obręb 5 Justynów, gmina Andrespol 
 

INWESTOR: 
GMINA ANDRESPOL  

ul. Rokicińska 126 
95-020 Andrespol 

STADIUM: 
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BIOZ 

 

 

BRANŻA:                                            INSTALACJE SANITARNE 
I N 

 

PRACOWNIA:                                     INSTALACJI SANITARNYCH 

 Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień Podpis 

OPRACOWAŁA 
mgr inż. ALEKSANDRA 

KANIEWSKA 
LOD/0576/POOS/06 
spec. instalacyjna  

Łódź, wrzesień 2016 r. 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.  
 

Roboty związane z budową wodociągu i kanalizacji tłocznej pod torami kolejowymi PKP to robo-
ty ziemne i montażowe, prace związane z wykonaniem przewiertu,  zasyp,  zagęszczenie gruntu, 
odtworzenie nawierzchni.   
Kolejność wykonywanych prac:  

• Oczyszczenie i przygotowanie terenu, 

• Wytyczenie geodezyjne, 
• Wykonanie przekopów kontrolnych i zabezpieczeń w miejscach kolizji poprzecznych, 
• Wykonanie dołów montażowych do wykonania przewiertu,  

• Wykonanie przewiertu,  
• Montaż  rurociągów kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej wraz  z  montażem 

studni, dokonanie niezbędnych połączeń,  
• Wykonanie obsypki, 
• Wykonanie prób i odbiorów częściowych, 

• Inwentaryzacja geodezyjna, 
• Zasypanie dołów montażowych i wykopów, 
• Odtworzenie nawierzchni, 

 

2. Wykaz i ogólna charakterystyka istniejących obiektów.  
 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej znajdują się niżej wymienione 
obiekty budowlane i uzbrojenie:  

• kable energetyczne niskiego napięcia,  
• kable telefoniczne i SRK; 
• światłowód; 

• kanalizacja odwodnieniowa torowiska; 
• tory kolejowe PKP i siec trakcyjna; 

• rowy odwodnieniowe przytorowe 
• ekrany akustyczne po obu stronach torowiska 
• gminna kanalizacja sanitarna ks 200;  

• drogi, gruntowe dojazdowe wzdłuż torów kolejowych. 
 
3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu, które mogą stwa-
rzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

Przejście przez tory kolejowe będzie realizowane w terenie niezabudowanym, a dojazd do  to-
rów będzie odbywał się   z wykorzystaniem istniejących , gruntowych dróg. Zachodzi więc niebez-
pieczeństwo kolizji drogowych z uczestnikami ruchu jak również potrącenia pieszych lub wpadnię-
cia pojazdów lub pieszych do wykopu  w obrębie pasów robót.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas  reali-
zacji  robót  budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich występowania. 

a)  Roboty ziemne , to roboty, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, podczas ich 
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wykonywania ponieważ  występuje możliwość zasypania ziemią, upadek do głębokiego wykopu. 
Niebezpieczeństwo takie występuje na każdym etapie prowadzenia robót ziemnych, oraz monta-
żowych w wykopie. 

b)  W trakcie prowadzenia robót  ziemnych koparkami istnieje możliwość uderzenia pracowni-
ków znajdujących się w zasięgu jej pracy ramieniem lub łyżką  

c)   Praca w sąsiedztwie kabli telekomunikacyjnych stwarza zagrożenie prądem  
d)  Niebezpieczeństwo kolizji, potrąceń kiedy roboty są prowadzone w drodze dojazdowej do to-

rów  
e)  Zagrożenia wynikające z wykonaniem prac związanych z transportem technologicznym po-

ziomym i pionowym wykonywanym ręcznie bądź przy użyciu sprzętu  
f)  Zagrożenia wynikające z ułożenia rurociągów metodą przewiertu sterowanego 
 
Realizację robót należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami uzgodnień  i przy 

zachowaniu warunków BHP oraz zgodne z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Przy 
spełnieniu wymogów zawartych w w/w normatywach i zaleceniach nie występują zagrożenia zwią-
zane z realizacją w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiadać niezbęd-
ne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogólnych wynikających z obo-
wiązujących przepisów, dla poszczególnych robót. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy z następującymi  
instrukcjami:  

• na wypadek zagrożenia , awarii, pożaru  
• przeciwpożarową dla zaplecza budowy  

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach  
• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,  

• sposobu postępowania przy sytuacji , która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w 
zakresie elektrycznym, wodociągów itp 
Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć:  

• prace w wykopach punktowych pod komory montażowe i studzienki rewizyjne,  które należy 
umacniać z zastosowaniem szalunków z wyprasek lub typowych szalunków do wykopów punkto-
wych,  

• prace w pobliżu linii energetycznej, 

• prace w pasie drogowym ulicy przy czynnym ruchu kołowym 
 

6. Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól-
nego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na  wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 
Podczas budowy należy: 

• wygrodzić i odpowiednio oznakować teren budowy.  
• wyznaczyć  strefę  niebezpieczną  podczas  pracy  koparki  i  maszyny  do przewiertu,  
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• wyznaczyć  drogę  technologiczna  oraz  miejsce  składowania  materiałów, urobku a tak-
że postój dla maszyn,  

• każdy  z  pracowników  winien  posiadać  środki  ochrony  osobistej  tj.  odzież ochronną,  
kask  przeciwuderzeniowy,  rękawice,  w  przypadku  niskich  temperatur odzież ochronną 
zimową.  

• jeżeli praca odbywać się będzie w niskich temperaturach należy wprowadzić częstsze  
przerwy  w  pracy,  gdzie  pracownicy  będą  mogli  odpocząć w ogrzewanym pomiesz-
czeniu. 

 
Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organi-

zację dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób aby była 
ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika  Budowy i szczegółowy za-
kres obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny 
za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budow-
lanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców , Kierownik Budowy wyznacza koordy-
natora ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprze-
strzegania przepisów w zakresie BIOZ koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując 
je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy , którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik Budo-
wy zapoznaje się z nimi , potwierdzając ten fakt swoim podpisem.  Przedstawiciele podwykonaw-
ców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z wa-
runkami BIOZ na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia.  
 

Uwagi końcowe: 
 

•  Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni  pracownicy, 
którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP , będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór 
nad tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i 
ustali imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy po-
szczególnych czynnościach.  

•  Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decy-
zję dopuszczającą sprzęt do ruchu.  

•  Wykopy punktowe należy realizować przy pionowym umocnieniu ścian wykopu.  
•  Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich 

poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.   
•  Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę.  
•  Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia wykopy należy prowadzić ręcznie przy zabezpie-

czeniu odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanałów sanitarnych 
powinien być każdorazowo proszony geodeta .  

•  W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek , dźwigów , samochodów samowyładow-
czych w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o na-
pięciu znamionowym  powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności , a w szcze-
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gólnych przypadkach wystąpić do Rejonu Energetycznego o czasowe wyłączenia linii spod napię-
cia.  

 
Powyższa informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia winna posłużyć kie-

rownikowi budowy do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji 
– „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji tłocznej w miejscowości Justynów, 

gmina Andrespol na odcinku biegnącym w terenie kolejowym zamkniętym”   
 

 

 

Opracowała: mgr inż. Aleksandra Kaniewska  
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III. Część załącznikowa 

Załącznik nr 1 – Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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Załącznik nr 2 – Przynależność do OIIB 
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Załącznik nr 3 – Zaświadczenie dla terenów zamkniętych 
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