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Dodatkowego wejscia do budynku szko’fy

Obiekt:

Adres Inwestycji:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Projekt wykonata:

Budynek zespotu szkot:
Podstawowej im. H. Sienkiewicza

Liceum im. J.Karskiego
Bucy{_ et . Vil

95 — 020 Wisniowa Gora, ul. Tuszynska 32,
dz. Nr ewid. 76

Gmina Andrespol

95 — 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126



Projekt Budowlany Andrespol Wrzesient 2017r.

Opis techniczny do projektu:
FAROSTWO POWIATOWE
ul. Sienkiewicza

1. Czes¢ Formalno — Prawna N
90-112 Lodz

l. Oswiadczenie o Prawie do dysponowania Nieruchomoscia
1. Upowaznienie do reprezentowania Gminy

. Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

V. Oswiadczenie Projektanta

V. Uprawnienia Projektanta

VI. Przynaleznos¢ do Izby

2. Dane Ogdlne
l. Przedmiot Zlecenia
I. Podstawa opracowania
1. Zakres Opracowania
V. Uzasadnienie planu inwestycyjnego
V. Opis stanu istniejgcego

VI. Wplyw inwestycji na sSrodowisko i dziatki sgsiadujgce
VII. Zakres robdt — opis robét z technologig wykonania i rozwigzania konstrukcyjno —
materiatowe wraz z wytycznymi wykonawczymi i zastrzezeniami.
VI Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania
IX. Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

3. Czes¢ rysunkowa
I Rzut Piwnic — stan istniejacy
I. Rzut Piwnic — Stan Projektowany
M. Przekroje, Rzuty i zestawienie stali

Wejscie do pomieszczen magazynowych budynku. Gmina Andrespol
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1. Czes¢ Formalno — Prawna
“TAROSTWO POWIATOWE w LODZ]

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lod3
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2. Dane Ogdlne: S5TAROSTWO POWIATOWE w LODZ!
ul. Sienkiewicza =

QO.4142 L A

LAdz?

I Przedmiot Zlecenia:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy
dodatkowego wejscia do pomieszczen magazynowych szkoty.

Obiekt: Liceum w Wisniowej Gérze, ul. Tuszyriska 32

Szkotfa Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wisniowej Gdrze ul. Tuszyriska 32
Adres: 95— 020 Wisniowa Gora ul. Tuszynska 32; gmina Andrespol,
Witasciciel (Inwestor): Gmina Andrespol; 95 — 020 Andrespol, ul. Rokiciriska 126
Zarzadzajacy obiektem:

Liceum im. J. Karskiego w Wisniowej Gérze ul. Tuszynska 32

Szkotfa Podstawowa im. H Sienkiewicza w Wisniowej Gdrze ul. Tuszyriska 32

Il. Podstawa Opracowania
Zlecenie Inwestora
Ogledziny i wizja lokalna
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
Pomiary i uzgodnienia

Il Zakres Opracowania
Opracowanie obejmuje:
- Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie opracowanego projektu
- Wykonanie projektu wejscia dodatkowego pomieszczen magazynowych do
budynku.

V. Uzasadnienie planu inwestycyjnego
Dostep do pomieszczen magazynowych w piwnicach budynku szkolnego mozliwy jest
w chwili obecnej jedynie przez kottownie mieszczacy sie w najstarszej czesci
budynku, wybudowanej w 1962 r szkoty podstawowej. Dodatkowe wejscie do
budynku do pomieszczen magazynowych umozliwi bezkolizyjne korzystanie z tych
pomieszczen w trakcie zaje¢ lekcyjnych.

V. Opis stanu istniejgcego
Budynek wykonany w 1962 r., o powierzchni zabudowy 2022m?, z jedng kondygnacja
podziemng, i dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Fundamenty zelbetowe, $ciany
fundamentowe z cegly petnej, $ciany nadziemia murowane z materiatéw
tradycyjnych, stropy zelbetowe gestozebrowe.
W miejscu projektowanego wejécia do budynku w $cianie zewnetrznej gr. 44 cm
istnieje kanat wentylacyjny. Jako nadproze nad drzwiami wykorzystana bedzie belka
wienca stropowego. W pomieszczeniach, magazynowych nie wystepuja kolizje z
instalacjami. Osadzenie drzwi wejsciowych nie ostabi konstrukcji budynku. Materiaty,
z ktérych planowane jest wykonanie wejscia nie pogorszg wtasciwosci ppoz budynku.
W chwili obecnej pomieszczenie jest niewykorzystywane. Na $cianach pod oknem
widoczne $lady zawilgacania.

Wejscie do pomieszczen magazynowych budynku. Gmina Andrespol
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VI. Wptyw inwestycji na sSrodowisko i dziatki sgsiadujgce, wptyw eksploatacji gérniczej:
Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej i nie podlega szkodom
gorniczym.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczen gleby u wéd gruntowych, nie pogorszy ich jakosci.

VII. Zakres robot:
STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
Prace konieczne do wykonania: ul. Sienkiewicza 3
90-%13 tbdz

- Wykonanie przebicia w $cianie zewnetrznej w miejscu istniejgcego okna.

- Wykonanie konstrukcji schodéw zewnetrznych wraz ze sciankami bocznymi
- Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z kratki zlewowej przed wejsciem
- Wykonanie studni chfonne;j.

Kolejnos¢ robét:

- Wykonanie wykopdw pod wejscie i studnie chfonna.

- Wykucie otworu na przejscie w $cianie gr. 44 cm.

- Utozenie rury kanalizacji deszczowej fi 110

- Obsadzenie drzwi wejsciowych

- Wykonanie podktadu z chudego betonu C8/10

- Wykonanie zbrojenia schodéw wewnetrznych i szalowanie schoddw i $cianek wraz z ptytag
spocznikowg przy wejsciu.

- Betonowanie schodéw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z ptytg spoczynkowg (i czescia
Scianki).

- Wykonanie barierek zabezpieczenia wokdt scianki przy wejsciu do poziomu piwnicy.

Wymagania materiatowe:
Podktad betonowy: C8/10

Stal zbrojeniowa: $235J2G4; S235JR wg. PN-EN 10025-2:2007
Beton konstrukcji: C16/20
Drzwi wejsciowe: 100x190, Jednoskrzydtowe, metalowe petne antywtamaniowe w

klasie B30 z dwoma zamkami kluczowymi, Umax=2,6W/(m’K),
malowane proszkowo na kolor uzgodniony z uzytkownikiem.

VIIl.  Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania
Projektowane wejscie do budynku spetnia pod wzgledem urbanistycznym i
architektonicznym warunki obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego. Funkcja terenu i obiektu zostaje zachowana.
Wykonanie dodatkowego wejscia nie pogorszy wiasciwosci ppoz budynku i nie

wplynie negatywnie na konstrukcjg budynku. — . oy
Hwat’[& . P,eq,bv«c{i)w"“ P’J‘“:‘Q/S'l"ezcni‘* F o mU? ,';fe, PN We A (\. gpPee LVl
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IX. Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia e
y TAROSTW) POWIATOWE w LOD7ZI

sienkiewicza 3

Ustalenia dotyczgce czasu trwania i ilosci oséb zatrudnionych:
Czas trwania budowy: do 21 dni
Zatrudnienie jednoczesne: do 5 oséb

Uwzgledniajac wytyczne zawarte w art. 21a Prawa Budowlanego (Dz.U. 2010.243.1623) stwierdza sie,
iz na powyzsze roboty, ze wzgledu na wielko$¢ i charakter robét nie jest wymagane opracowanie
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, jednak ze wzgledu na konieczno$¢ przestrzegania
wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu, przy uwzglednieniu dodatkowego zagrozenia dla
inwestycji w postaci bliskiej odlegtosci do boiska szkolnego, nad bezposrednim wykonawstwem
powinien czuwad majster, by prace prowadzone byty zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa oraz obowigzujacych zasad BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe uwzgledniajace
specyficzne warunki wykonywanych prac oraz wszelkie niepozadane czynniki mogace w jakikolwiek
sposob negatywny wptyngé na bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Teren robét winien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0séb niepowotanych.
Na czas wykonywanych robét w miejscu widocznym nalezy umiescic¢ tablice informacyjna.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem zasady dostepu do medidéw (prad, woda)

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczgcych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo -
budowlanych oraz postanowieri wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz. budynkéw (DU 121 z dnia
11.07.2003r.).

W czasie wykonywania robdt budowlanych winno uwzglednia¢ sie w sposdb szczegdlny Przepisy bhp:
- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do
prac budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujacy prace budowlano - montazowe winni posiadaé¢ odziez ochronng, kaski
ochronne, rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdlnosci
aktualne $wiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli s3 wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy wykonawca winien zapewni¢ swoim pracownikom dostep do urzgdzen sanitarnych
oraz do pomieszczen socjalno — bytowych (w-c, tazienki, pomieszczenie szatni; wykonawca moze
przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ zasady korzystania z istniejgcych pomieszczen z Uzytkownikiem)
- na placu budowy winno by¢ wydzielone miejsce na magazyn i sktadowisko materiatéw,

- w czasie prowadzenia robdt i po ich zakoriczeniu, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotéw,

- nalezy bezwzglednie przedsiewzig¢ srodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopdw;
narzedzi, materiatow i odpadodw,

- zgodnie z potrzeba nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe poprawiajgce bezpieczeristwo
pracownikéw i uzytkownikdw drogi pozarowe;j.

Wejscie do pomieszczer magazynowych budynku. Gmina Andrespol
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Szczegdlne zagrozenia wynikajgce z prowadzonych robét: ul. Sienkiswicza 3
90-113 L 64z

- Przysypanie ziemig. W tym celu nalezy wykonaé wykop z uwzglednieniem odpowiedniej skarpy oraz

zabezpieczy¢ skrajnie wykopu wraz z odpowiednim oznakowaniem dla pojazdéw i przed dostepem

0sbéb niepowotanych.

- Przygniecenie zbrojeniem i materiatami w trakcie roztadunku. Podczas prowadzenia roztadunku
mechanicznego wszelkich materiatéw nalezy zapewni¢ nadzor osoby zabezpieczajgcej roztadunek
przed dostepem w rejon prowadzonych roztadunek.

Wejscie do pomieszczerh magazynowych budynku. Gmina Andrespol
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3. Rysunki

FAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3

Gn 113}

113 todz
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