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TRESC OPISU TECHNICZNEGO

1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE

1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi
do granicy przylegtych posesji dla Justynowa w Gm. Andrespol.
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje sanitarng w ulicach Justynowa- zaprojektowanag
w pasach drogowych ulic (dziatki wtasno§¢ Gminy Andrespol)

Odprowadzenie $ciekéw z w.w. kanalizacji nastgpuje do rurociagu ttocznego Dn140
zaprojektowanego przez Biuro Projektow Kolejowych 1 Ustug Inwestycyjnych Sp.z 0.0. w
Lodzi i dalej do istniejacej kanalizacji (w Justynowie za torami)

1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celow projektowych
e  Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,sSrodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Fragment projektu z 2017 r. Biura Projektow Kolejowych 1 Ustug Inwestycyjnych Sp. z
0. 0. w Lodzi (przekazanego przez Gmin¢ Andrespol) -dotyczacy parametrow
wlaczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez to biuro
e badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin
Maczka w Ostrowie WIkp. z sierpnia 2017 r.
eobowigzujace przepisy 1 normy
euzgodnienia projektu z instytucjami z:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. I Urz.Wodnych Insp. w todzi —I1d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zaki. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017
4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej — Starostwo Pow. £6dZ Wsch. — Protok. nr:

PODGIK.Z.430.269.2017 z 26.10.2017; PODGIK.Z.430.403.2017 z 06.12.2017
5) Uzgodnienie dodatkowe po Protokdle z Nar. Koord. z PGE (stempel na rys nr 1

1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowang kanalizacj¢ lokalizuje sig:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami - w pasach drogowych ulic Justynowa —
(dziatki bedace wtasnoscig Gminy Andrespol) - to jest:
1) ul. Lgkowa
2) ul. Mieszka |



3) ul. Dobra

4) ul Jordanowska

5) ul. Bedonska w Justynowie

6) ul. Wczasowa

7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)

8) ul. Przyrodnicza

9) ul. Orzechowa

10) ul.Wspélina

11) ul. Lawendowa
b) projektowang przepompowniaP1 wraz z rurociggiem ttocznym od niej do potgczenia z

rurociaggiem tlocznym zaprojektowanym przez Biuro PKiUI) przy zbiegu ulic Bedonskiej
i Jordanowskiej na granicy dziatki nr 47 obr. Justynéw stanowiagcej wlasnos¢ Gminy
Andrespol.
1.4.Charakterystyka ogélna warunkoéw gruntowo-wodnych
(szczegolowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania 7 badan geotechnicznych gruntu).

Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacjg badan geotechnicznych -sierpien

2017 r otwory nr G1. G2 G3. G4, G1. G5, G6. G7; G8. G9; G10; G12 wykazuja:

a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodoéw
Grunty no$ne: piaskii gliny.

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: cze$¢ gruntdéw nadaje si¢ do obsypki
przewodow (piaski $rednie i drobne) - pozostate (gliny, grunty nasypowe 1 materiaty
nawierzchni drogowej nie nadaja si¢ do zasypki.

¢) nawodnienie gruntow:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G1 (gtotworu 4,0 m): G2(gl.otworu 4,0 m); G3(gt.otworu 4,5 m);G5(gt.otworu 5,5 m);
G8(gt.otworu 4,0 m); G9(gt.otworu 5,0 m); G12(gt.otworu 6,0 m)
- wystepuje woda gruntowa w otworach:
G4 na gt. 1,55 m ppt; G6 na gt. 2,50 m ppt; G7na gt. 1,50 m ppt; G10 Na gt. 1,65 m ppt;
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy

Na terenie objgtym —niniejszym projektem kanalizacji wystepuja:

a) istniejace sieci:

- sie¢ wodociggowa (Zaktad Ustlug Komunalnych w Andrespolu)

- sie¢ gazowg Sredniego ci$nienia (Polska Sp. Gaz.)

- sie¢ energetyczng. (PGE)

b) projektowane urzadzenie
- sie¢ §wiattowodowa (TOYA)

C) istniejgce nawierzchnie drogowe:

- nawierzchnie o jezdni utwardzonej w ulicach: Jordanowska, Wspoélna, cz. Bedonskiej,
Lakowa, Zielona, Wczasowa, Przyrodnicza, w czeéci Kresowa — dr gminne
- nawierzchnie — jezdnie gruntowe w ulicach: cz. Bedonskiej, Lawendowa, Orzechowa
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng
z usytuowaniem gtownie w jezdniach drég gminnych z wyjatkiem:
lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekow P1 zlokalizowang na terenie
przylegtym do ul. Bodenskiej — dz. nr 47 wi. Gminy Andrespol
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
-1lo$¢ przytaczy 237
- kanaty grawitacyjne sieciowe D250 wraz ze studzienkami o dtugosci L=291,5 m



- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 wraz ze studzienkami i trdjnikami i przej$ciami
przewiertowymi L =3 996,5 m, w tym:
- dtugo$c¢ kanaléw w przejsciach przewiertnych 12,5 m
- 1lo$¢ studni betonowych D1000 z wktadka poliuretanowg zamontowang w dennicy
studni szt 55 plus 1 na kanale ttocznym (studnia z zasuwg odcinajaca na wypadek
awarii w kanale odbierajacym Scieki
- kanat ttoczny D140 L= 28,5m zakonczony studzienka z zasuwa odcinajaca 1z
potaczeniem z kanalem tlocznym D140 zaprojektowanym przez Biuro Kolejoewe
Ustug Inwestycyjnych w Lodzi
-przepompownia $ciekoOw — 0znaczona na planie jako P1 do ktorej beda doptywaty
$cieki z Justynowa i Jandwki wg projektow obecnie wykonywanych oraz wg
przysztych odrebnie opracowywanych projektow obejmujacych dalszg czes¢
Justynowa i Jandwki. Przepompownia wyposazona w urzadzenia przedmuchowe,
dwie pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia bedzie
objeta monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na terenie Gminy
2.3. Zestawienie powierzchni zajetej przez projektowane urzadzenia:
- kanaly wraz z uzbrojeniem F = 1052 m?
- przepompownia $ciekow F= 20m?
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety eksploatacja gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska 1 zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odnosnie budynkoéw
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3. ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgat¢zieniami do granicy przylegtych poses;ji i studzienkami
- przepompownia $ciekow wyposazona w biofiltry na zakonczeniu rur wentylacyjnych
nie bedzie oddzialywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcj¢ obiekt bedzie oddzialywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych $ciekéw —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dziatki do kanalizacji zbiorcze;j.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Justynowie (za istn. linig kolejowa) poprzez
projektowany przez Biuro Projektow Kolejowych kanat tloczny D140
4.2 Tlosé sciekow
Do projektowanej kanalizacji dla Justynowa (cato$¢ obcigza przepompowni¢ P1)wiaczone
beda Scieki:
1) z terenu objetego niniejszym projektem, w tym:
a) 237 posesji z Justynowa o ilosci $ciekéw bytowo — gospodarczych.
- ér. dob: Qd = 78,2 m3/d
- max dob. Qdmax = 86,0 m*/d
- max godz. Qh max = 10.8 m’/h
- rocznie Qa = 28 543 m*a
b) 556 -poseji z Janowki 0 ilosci ciekéw bytowo — gospodarczych.
- ér. dob: Qd = 183,5 m3/d



- max dob. Qdmax = 201,8 m®/d
- max godz. Qh max = 25,2 m¥h
- rocznie Qa = 66 977 m’a

¢) razem Justynow i Janéwka 793 posesje o ilosci $ciekow bytowo gospodarczych
- §r. dob: Qd = 261,7 m3/d

- max dob. Qdmax = 287,9 m*/d

- max godz. Qh max = 32,4 m’h

- rocznie Qa = 95 520 m*a

2) z terenu, ktory bedzie objety przysztym odrebnie opracowywanym projektem

(szacunkowo przyjeto te ilosé sciekow Qd = 100 m*/d)
3) Docelowa taczna ilos¢ $ciekow
- §r. dob: Qd = 361,7 m3/d
- max dob. Qdmax = 397,9 m%d
- max godz. Qh max = 36,5 m*h
- rocznie Qa =132 020 m*a
4.3.Wymagana jako$¢ Sciekow
e $cieki sanitarne (bytowo - gospodarcze) — jako$¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemyslowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystapienia bedzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami (Rozporzqdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
4.4. Rodzaj, dlugosé, srednice projektowanej kanalizacji, ilos¢ studzienek kanalizacyjnych,
tréjnikéw i dlugosé przejsé przewiertnych: Jak podano w p.2.2.2.
4.4.1 Zaglebienie kanatow:
- grawitacyjnych 1,6 +4,6 m (dna przewodow)
- ttocznych 1,2 m (0§ przewodu)
4.4.2. Material przewodow kanalizacyjnych:

- przewody grawitacyjne z rur PCV-U o klasie sztywno$ci SN=kN/m?, przy wyptyceniu kanalu
SN = 12 kN/ m? (stosowa¢ gdy przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,2 m —w projekcie nie
wystepuje przykrycie kanatow mniejsze niz 1,2 m).

-przew6d ttoczny z rur PE 100 SDR17 na cisnienie PN10

4.4.3.Srednice kanalow
- kanat grawitacyjny: D250 - odcinek przed przepompownig (ustalony dla przeptywu
Qhmax =10,11/s i i=0,5% dobrano przewod D250, napein. h=12 cm, v = 0,7 m/s
- kanaty grawitacyjne: D200 — wszystkie o naptywie §ciekow Qhmax =do 51/s i=0,5 % dobrano
srednice kanatow D200; napetienie do 6 cm; V =do 0,7 m/s, (kanaly o mniejszym przeplywie
przyjeto srednice D200 - minimalng dop. ze wzgledow eksploatacyjnych
- kanaty w przytaczach przyjeto D160 - min dop. ze wzgledow eksploatacyjnych
- kanat ttoczny: D140 (ustalony dla wydajnosci pompy w przepompowni P1 — to jest
Qp=221/s=79,2m3/h
4.5.. Studnie kanalizacyjne — material

e studnie zelbetowe (z uzyciem betonu klasy B-45)o $rednicy D1000 z monolityczna

dennicg z wktadka
zabezpieczajacg beton przed korozjg - poliuretanowa (lub rownowazng we

wlasciwosciach antykorozyjnych). Studnie szczelne wykonane z betonu B-45,

wodoszczelnosci W-10.nasigkliwosci F-100.

e studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy D425 z PPlu PP jako systemowe skladajace
si¢ z propylenu , rury trzonowej, pier§cienia uszczelniajacego, teleskopu i pokrywy
zeliwnej z zatrzaskiem. W przypadku usytuowania w wodzie gruntowej stosowac
studnie PP lub PE Dn100 (wystepuja w terenie objetym otworami badawczymi G6 i
G7 w sumie ... studni

4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanaléw sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy



posesji”

Trojniki z PCV-U klasy S (SN8), w tym dla wyprowadzenia przytacza kanalizacyjnego z
glebokiego kanatu sieciowego stosowaé trojniki 90° (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i
kolanko o odpowiednim kacie (gtéwnie 87°)

4.7.. Posadowienie kanaléw:

Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 cm z podbitka pod

pachwiny rur — za wyjatkiem gdyby wystapit grunt stabonosny— tam podsypka z

piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie moze wystapi¢ grunt nieno$ny tam

wymiana gruntu — w zaleznos$ci od decyzji inspektora nadzoru autorskiego. Wg badan
geotechnicznych nie wystgpuje grunt nienosny lub stabonosny.
4.8. Przepompownie $ciekow

Zaprojektowano 1-ng przepompowni¢ $ciekdw — 0znaczong jako P1 (usytuowana na dzialce
Gminnej nr 47 przy ul. Bedonskiej) do ktorej bedg doptywaty
Scieki z Justynowa i Jandwki (z obszaru objetego obecnie wykonywanymi projektami
oraz wg przyszlych projektow obejmujacych dalsza czgs¢ Justynowa i Jandwki.
Przepompownig¢ zaprojektowaliSmy z  wyposazeniem w urzadzenia przedmuchowe, 2
pompy z wolnym przelotem (w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia bgdzie objeta
monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na ternie Gminy. Przepompownia
z ogrodzeniem (4x4m z bramg wjazdows i furtka) z siatki stalowej h=1,8 m oplocie z
tworzywa sztucznego na stupkach metalowych. Teren przepompowni utwardzony
kostka betonowg h = 8cm na podbudowie z ttucznia betonowego H = 10cm 1 podtoza
h=15 cm z piasku stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z
betonu B-45 z monolityczng dennicg - o srednicy D1500 mm i gt. 3,94 m
Parametry przepompowni
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni $ciekow.
- max godz - docelowa ilos¢ $ciekow doptywajacych do przepompowni
Qh max = 36,5 m*/h — dla doboru pompy przyjeto podwojna ilosé sciekow — to jest
Qhmin pompy= 73,0 m*h = 20,3 I/s
- wymagana minimalna wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 5,8 m
(obliczone dla: srednicy 1 diugosci rurociggu tlocznego D140 L=76m oraz réznicy
poziomow osi rurociggu tlocznego + wys warstwy sciekow w przepompowni R =
221,8- 29.95+1 = 2,85m;) i oporéw ruchuw rurociggu ttocznym Hop =2,94 m
b) dobor pompy: dla w.w.wymaganych minimalnych parametréw (Qhmin = 73,0 m*h
= 20,3 I/s; Hp =5,8 m dobrano
pompe UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:
Qp=115+10 m%h = 40+2,8 I/s;

Hp= 1+12m
N silnika = 4,2 kW
c) zbiornik

- Srednica wewn. D= 1500
- wysoko$¢ H =3,94m
- material: polimerobeton

d) szafa sterujaca

e) stacja ptuczaca rurociag tloczny sprezonym powietrzem

f) ogrodzenie przepompowni siatkg stalowa w oplocie z tw. szt. — Z bramg wjazdow3a
1 furtka

g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy

h) pozostate elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku

5.WYKONANIE OBIEKTU

W wykonawstwie robot zachowa¢ szczegélowe wymagania zawarte w projekcie i podane w
warunkach technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajgcych projekt.



5.1. Prace przygotowawcze

a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastgpity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie

b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.

) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni
$ciekow oraz granic pasa drogowego i przylegajacych dziatek (o ile nie sg oznaczone w
trwale w terenie

d) wytypowanie kolejnosci odcinkéw do robdt (zasadniczo rozpoczaé prace od odbiornika

sciekow (projektowana kanalizacja przez Biouro Kolejowe i1 Ustug Inwestycyjnych)
e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
f) wykonanie przekopow kontrolnych na wytypowanym odcinku robét dla ustalenia
faktycznego potozenia istniejgcego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych na trasie przewodow kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) na podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejagcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie ewentualnej korekty do trasy
kanatow, parametrow studzienek kanalizacyjnych oraz
uwzglednienie ewentualnych zmian do odwodnienia wykopow
h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
5.2. Prace zasadnicze
a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku roboét
b) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na danym odcinku rob6t - zmontowanie zestawu
odwadniajacego dla danego odcinka robo6t i rozpoczgcie odwadniania wykopow.
Odprowadza¢ wody z odwodnienia wykopow do istniejacych urzadzen kanalizacji
deszczowej (z dowozem do niej o ile bedzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badan
gruntowych — woda gruntowa wystepuje w rejonie otworu badawczego G6 i G10,0raz saczenia
w rejonie otwordw G4 1 G7, w pozostatych otworach (G1+ G3; G5; G7+G9; G11+ G20 nie
stwierdzono wody gruntowej
¢) wykonywanie wykopow
Wykopy otwarte wykonywac jako pionowe w umocnionych $ciankach.
W miejscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywac¢ wykopow otwartych — lecz
dokonywac przejs$¢ przeciskowych (dotyczy glownie przejs¢ przy stupach el.)
d) wykonywanie podsypki pod kanat z podbitka pod pachwiny rur — zaggszczony piasek
warstwa g=15 m z piasku — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystgpitby grunt nienosny — tam
podsypka z piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu — w zaleznosci
od decyzji inspektora nadzoru autorskiego.
e) montaz kanatow, w tym potagczen z istniejaca kanalizacja
kanaty montowa¢ jako szczelne, w tym:
- grawitacyjne sieciowe D200 i w przytaczach — rury PVC — U o wytrzymatosci SN
8kN/m’ . Nie wystepuja wyptycenia kanatow do 1,2 m p.p.t. - w zwiazku z tym nie ma
koniecznosci stosowania rur o wytrzymatosci 12kN/m*
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy

montowaniu kanatow wykonywac jednoczes$nie podbitke piaskowa

pod pachwiny rur.
f) montaz studzienek
Studzienki montowac¢ jako szczelne z materialow jak podano w pkt,4.5
Parametry studzienek dla zaméwienia ustali¢ wg projektu z korekta po wytyczeniu trasy w
terenie i po wykonaniu przekopow kontrolnych (ustalenie faktycznego poozenia
istniejacego uzbrojenia oraz faktycznego potozeniawody gruntowe;.
g) zabudowa, montaz,proby pomontazowe i rozruch przepompowni $ciekOw
Zamowic dostawe kompletnej przepompowni Sciekdw u jej producentéw — tacznie z



Z montazem, probami montazowymi i probnym jej uruchomieniem.
Parametry przepompowni podano wyzej w pkt. 4.8
h) sprawdzenie szczelno$ci zmontowanych kanatoéw i zbiornika przepompowni
Zmontowane kanaty i zbiorniki przepompowni sciekow podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z normg PN- EN1610. Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych
i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykonaé robocza dokumentacje
geodezyjna powykonawcza (niezaleznie od cato$ciowej koncowej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej
J) zasypka kanatow, i utozenie taSmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelno$ci dokona¢ obsypki przewodéw do wysokosci 30 cm ponad
ich sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego w kolorze
bragzowym z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodoéw dokona¢ piaskiem
w czgs$ci dowiezionym i zagesci¢ do wskaznika Is = 97%, dokona¢ zasypki do spodu
konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w przypadku braku jego pokrycia
nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z wykopu nadajacym si¢ do zasypki
(piasek) i z dowozu.
K) odbiér wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sciekow
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo - wydane przez COBRTI INSTAL
I) odtworzenie nawierzchni
Nawierzchni¢ terenu odtworzyc¢:
- w przypadku drog i powiatowej —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie
nawierzchni , a w przypadku drég gminnych zgodnie z zasada przywrocenia nawierzchni
do stanu sprzded budowy kanalizacji
m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej — koncowe;j
Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej ,,roboczej” po montazu kanalizacji zasypki
kanatow i odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje geodezyjng powykonawcza — koncowa dla wykazania m.in. usytuowania
elementow budowy nie wykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.
n) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacjg.
6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/sporzadzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Justynow w Gm. Andrespol
Adres obiektu:
1. 95 020 Justynoéw — ulice:
1) ul. Lgkowa

2) ul. Mieszka |

3) ul. Dobra

4) ul Jordanowska

5) ul. Bedonska w Justynowie

6) ul. Wczasowa

7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)

8) ul. Przyrodnicza

9) ul. Orzechowa



10) ul.Wspdlna
11) ul. Lawendowa
Dzialki obreb nr 5 Justynoéw dz.nr ewid. 22/5, 23/11, 39/2, 39/14, 40/1, 40/2, 47, 48, 49/1, 50/1,
51/1, 69/1, 83/16, 83/17, 85/5, 85/10, 85/11, 90, 98, 99/13, 111, 120/3, 127/3, 128/2, 140/3,
141/1, 142/1, 151, 162/1, 179, 201/6, 201/7, 1451, 1466, 1473, 1480, 1490, 1491, 1493/1,
1494/1, 1507, gm. Andrespol.
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicinska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggoéw i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnosci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:

a) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robo6t i
warunki zabezpieczenia,

€) stosowac sprzet ochrony osobistej,

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ recznie w wymaganym zasiegu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —
napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wytaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w wymaganym
zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie petnego bezpieczenstwa prowadzenia robot i nastepnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy
wykonywa¢ w umocnionych sciankach.

Opracowat
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):9.9.9.9,9,9,0.0.9.9.9.9,9,9,0,0.0.9.9.9.9,9,.0.0.0.0.0.0,
1.PRZEPOPMPOWNIA P2 — przepompownia tymczasowa na
skrzyzowaniu Jodtowej i
Jagodowej
a) zasieg zlewni — objecie ulic i N - ilos¢ budynkow jednorodzinnych docelowo :
- czes¢ ul.Jasminowej N = 20) szt
- czes¢ ul.Sporna N =22 szt
- czes¢ ul. Malinowaj N 27= szt
- czes¢ ul.Spadkowa N = 32szt
- ul. Mysliwska N =33 szt
- ul. Bedonska w Janowce N = 26 szt
- ul. Jagodowa N =27 szt
- czes¢ ul. Koralowa N =12 szt
- czesS¢ ul.Gtownej N =4 szt
- czes¢ ul.Pertowej N = 20 szt RAZEM P2 XN =223 budynki
b) Docelowa ilos¢ mieszkancow- srednio w roku M = 223x 3 =669
¢) Docelowa ilos¢ sciekow
Qd = 669 x 0,110 = 74m°/d
Qdmax =74 x 1,1= 81 m%/d
Qh max = 81:24 x 3,0 = 10,1 m*h

2.PRZEPOPMPOWNIA P3- przepompownia docelowa na ul.Ukrytej przejmujgca
przepompownie tymczasowq P2.

a) zasieg zlewni, objecie ulic i N - ilos¢ budynkow jednorodzinnych docelowo w tym:
- zlewnia objeta przejmowang przepomp. tymcz. P2: N= 223 budynki
- zlewnia pozostata

- ul. Sezamkowa N =34 szt

- ul. Borowkowa N =20 szt

- ul.Poziomkowa N =23 szt

- ul.Rybna N = 28 szt

- ul.Ukryta N =36 szt

- ul.b.n. 1-szy doptyw ul. Ukrytej N = 3 szt

- ul.b.n. 2-gi doptyw ul. Ukrytej N = 2szt

- ul.b.n. 3-ci doptyw ul. Ukrytej N =7 szt

- 2 czesci ul. Glownej N = 4 szt

- ulb. n. dopbyw ul.Gtonej N = 6szt

- czesS¢ ul.Pertowej N = 13 szt N = 176 budynki

RAZEM P3 2N = 399 budynkit

b) Docelowa ilos¢ mieszkancow- srednio w roku M = 399 x 3 =1 197
c) Docelowa ilos¢ sciekow

Qd = 1197 x 0,110 = 132m°/d

Qdmax = 132 x 1,1= 145 m°/d

Qhmax = 145:24x 3,0 = 18,1 m*h

3.PRZEPOPMPOWNIA P4 — przepompownia docelowa na skrzyzowaniu ul. Porzeczkowej i
linii przedtuzenia ul.Kresowej.

a) zasieg zlewni, w tym:

- zlewnia obejmuje tylko ulice Porzeczkowg n = 20 budynkow

b) docelowa ilos¢ mieszkarncow- Srednio w roku M = 20 x 4 =80

¢) Docelowa ilos¢ sciekow
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Qd =80x 0,110 = 8,8m*d
Qdmax =8,8x1,1=9,7 m%d
Qh max = 9,7:24 x 5,0 =2, 0 m*/h

4.RZEPOPMPOWNIA P1 na skrzyzowaniu Bedonskiej i Jordanowskiej- przepompownia
docelowa przejmujgca docelowo scieki doptywajqce z przepompowni P3 i P4 oraz z
wlasnej zlewni oraz zlewni objetej przysztym projektem.
a) zasieg zlewni — objecie ulic i N - ilos¢ budynkow jednorodzinnych
docelowo w tym:
- zlewnia objeta przepompowniq P3: RAZEM N= 399 budynkow
- zlewnia objeta przepompowniq P4.: RAZEM N= 20 budynkow
- zlewnia wlasna - objecie ulic i N- ilos¢ budynk. jednorodzy. docelowo
- ul. Zielona (czes¢ z doptywem do P1) N =5 szt
- ul. Jasminowej (czes¢ z dopltywem do P1)N =8 szt

- ul. Irysowa N =19 szt
- ul. Jordanowska N =29 szt
- ul.Lgkowa N =29 szt
- Mieszka | N=17 szt

- ul. Dobra N =8 szt

- ul.Lwendowa N =15szt

- ul.Bedonska w Justynowie I- Szy odcinek- N = 20szt
- ul. Wspolna N = 32szt
- ul. Bedonska w Justynowie 2-gi odcinek N = 34szt
- ul. Wczasowa N =23 szt
- ul. Przyrodnicza N =12 szt
- ul. Orzechowa N =12 szt
- ul. Szmaragdowa czes¢ N = 8szt

- ul. Koralowa czes¢ N = 4szt

- ul. Perlowa czes¢ N = 4szt

- ul. Ludwika N =16 szt
- ul. Laurowa N =15 szt
- ul. Rubinowa N = 8szt RAZEM w.w. ulice ~ N=318 budynkéw

-- zlewnia objeta obecnym projektem kanalizacji, ale z odphywem do
kanalizacji zaprojektowanej w przysztym projekcie- tj. ul. Zielona

W czeSci j.w. RAZEM N = 16 budynkow
RAZEM w.w. zlewnie 2N =753 budynki
- zlewnie objete przysztym projektem kanalizacji sanitarnej- zgodnie
ze wskazaniem Inwestora przyjeto jako 100% obecnej zlewni N=_753 budynki
OGOLEM zlewnia Pl 2N = 1506 budynkow

b) Docelowa ilos¢ mieszkancow- srednio w roku M = 1506 x 3 =4 518
¢) Docelowa ilos¢ sciekow
Qd = 4518 x 0,110 = 470m°/d
Qdmax =470 x 1,1= 517 m®/d
Qh max =517 :24 x 2,5 = 53,9 m*/h

OBLICZENIA SREDNICY PRZEWODOW TLOCZNYCH
- dla P1: Qh max = 53.9 m*/h = 21 /s oraz Q pomy = 17,2l/s = 61,8 m3/h dobrano przewéd
Dn140 (Dz160x 9,5; Dw 141) v=1.1. m/s
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- dla P2 — Qh max = 10,1 m*h; Qp = 19,1 m*/h dobrano przewéd wymagany jako minimalny
ze wzgledow na przyszte wykorzystanie przewodu dla P3 Dz110 x6,6;Dw96,8 v =

0,72 m/ss
- dla P3— Qh max = 18,1 m*h; Qp = 29,1 m*/h dobrano przewéd Dz 110x 6,6; Dw96,8

v=1,05m/s
- dla P4: Qmax =2,0 m*h; Qp= 19,1 m*/h dobrano przewéd wymagany jako minimalny ze
wzgledow eksploatacyjnych: Dz 90 x 5,4, Dw 79,2 v = 0,7 m/s

OBLICZENIA SREDNICY PRZEWODOW GRAWITACYJNYCH
- doptyw do P1 Qhmax = 53.9 m*h = 21 I/s; spadek 4%o oraz dobrano przewdd D250 x 6,2;

V=..m/s

- doplyw do P2 — Qh max = 10,1 m*h; Qp = 19,1 m*/h dobrano przewéd gr, Dz200x 4,9

V=..m/
- dlaP3- Qhmax =18,1 m3/h; Qp=29.1 m3/h dobrano przewod gr Dz 200 x 4,9

V=....m/s

- dla P4: Qmax =2,0 m3/h; Qp=19,1 m>/h dobrano przewod gr Dz 200 x 4,9 v = ... m/s

® rocznie Qa= 187902 m*a
e Srednio dobowo Qd= 514,8 m*/d
e maks. dobowo Qdmax = 566,3 m®
e Srednio godzinowo  Qh= 21,6 m*/h
e maks. godzinowo Qhmax = 118,0 m%h

a) parametry do obliczen urzadzen przepompowni Sciekow.

- max godz - docelowa ilos¢ sciekoéw doptywajacych do przepompowni
Qh max = 25,1 m*h
Uwaga: dla doboru pomp: wymagana min. Qhmax pompy=50,2 m*/h = 14 /s

- wymagana wysoko$¢ geometryczna podnoszenia pompy (przy Srednicy i dtugosci
rurociggu D140 L=76m oraz roznicy poziomow osi rurociqggu tlocznego
R =221,8-29.95 = 1,85m) Hg podn pomp = 1,85 +1 =2,85m

- opory ruchu na rurociggu tlocznym (na dtugosci i miejscowe) Hop =
Hop = 25% x76 m+2.9 m =4,94m

b) dobor pompy: dla wymaganych minimalnych parametrow:

HQ podn pomp +Hop= 7,8 m oraz Q = 14 1/s dobrano pompg¢ o parametrach:
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Wykonawstwo wg AQuanetB.O.

4. CZESC WYKONAWCZA
4.1. Kolejnos¢ prac
4.1.1. Kolejno$¢ prac przygotowawczych:
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastapily zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie
b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji i granic pasa
drogowego i przylegajacych dziatek — o ile nie sg oznaczone w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkow do robot (zasadniczo rozpocza¢ prace od
miejsca wiaczenia si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej)
e) wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
- szczegoty zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
f) wykonanie przekopow kontrolnych na wytypowanym odcinku rob6t dla ustalenia
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faktycznego potozenia istniejagcego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.

Usytuowanie wykopow kontrolnych m na trasie przewodow kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.

g) podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie korekty do trasy kanalow

h) powiadomienie odpowiednie podmioty 0 terminie przystgpienia do robdti o
przewidywanym czasie ich trwania

1) sprawdzenie aktualnos$ci projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie
informacji uzyskanych od zarzadcow drédg i ew.policji z uwzglednieniem
kolejnosci odcinkdéw robot. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robot.

4.1.2. Kolejnos¢ prace (robot) zasadniczych

a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot

b) zmontowanie zestawu odwadniajacego dla danego odcinka
robot i rozpoczecie odwadniania wykopow.
c¢) wykonywanie wykopow
d) wykonywanie podsypki pod kanat

e) montaz kanatéw, w tym potaczen z istniejaca kanalizacja
f) montaz studzienek

h) sprawdzenie szczelno$ci zmontowanych kanatow
i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
J) zasypka kanatow, 1 utozenie tasmy sygnalizacyjne;j

k) odbior wykonanych sieci kanalizacyjnych
I) odtworzenie nawierzchni

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - koncowe;j

n) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
4.2. Wykonawstwo roboét

W wykonawstwie robot zachowaé szczegdélowe wymagania podane w wytycznych
Aquanet P-n i standardach Aquanet P-f — opracowania:,,Projektowanie 1
Wykonawstwo, Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych oraz Przylaczy —praca

zbiorowa Poznan 2013r.”; Standardy Materialowe Sieci Kanalizacyjnych w
Obszarze Dziatania Aquanet P-n — zat nr 2 do w.w. opracowania. 4.2.1.
4.2.1Wykonawstwo robdt - roboty przygotowawcze

a) wytyczy¢ geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodow i sprawdzi¢
oznaczenie w terenie granic: pomiedzy pasem drogowym a przylegajacymi dziatkami
oraz mi¢dzy dziatkami przylegajacymi do pasa drogowego - wytyczyc¢ je
geodezyjnie 1 oznaczy¢ w terenie - jezeli jest brak ich oznaczenia.

b) wykona¢ przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodow (z
odniesieniem do wytypowanych odcinkow robot) 1 ustali¢ poziom wéd gruntowych
oraz faktyczne usytuowanie istniejagcego uzbrojenia podziemnego — szczegdlnie w
miejscach skrzyzowan 1 zblizen projektowanych urzadzen do istniejagcego
uzbrojenia wykazanego w projekcie. Odwadnia¢ wykopy w razie potrzeby
4.2.2. Wykonawstwo robot - roboty zasadnicze

a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
Szczegbly prac zawiera projekt odtworzenia nawierzchni.

b) zamontowac zestaw urzadzen do odwadniania wykopdw dla danego odcinka
robot 1 prowadzi¢ odwadnianie.

Obliczenia urzadzen do odwadniania wykopow na poszczegdlnyvh odcinkach
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robot (o poziomie wod gruntowych ponad dno wykopu i rodzaju gruntu wg
wykonanych badan geotechnicznych gruntu) przy zestawie: pompa o wydajnosci
Q= 70 m*/h oraz iglofiltry o $rednicy d 50mm w obsypce piaskowej o warstwie
utworzonej z rury wplukaniowej D130 wykazaty:
1. Odcinek nr 1 (od S1 do S3) L=49 m brak wody gruntowej ponad dno wykopu
2. Odcinek nr 2 (od S3 do S5) L= 84 m; rozstaw iglofiltréw S= 3.06 m
3. Odcinek nr 3 (od S4 do S6) L= 51m: rozstaw iglofiltrow S=3.45m
4. Odcinek nr 4 (od S6 do S8) L= 104 m: rozstaw iglofiltréw S=0,98 m
5. Odcinek nr 5 (od S8 do S10) L= 75 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,48 m
6. Odcinek nr 6 (od S11 do S12) L= 70 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,46 m
7. Odcinek nr 7 (od S12 do S14) L= 55 m: rozstaw iglofiltréw S= 2,0 m
8 Odcinek nr 8 (od Si istn do S17) L= 153m; brak wody gruntowej ponad dno wykopu
9. Odcinek nr 9 (od S17 do S19) L= 83 m: rozstaw iglofiltréw S=1,5m
10. Odcinek nr10 (od S19 do S30) L= 120m: rozstaw iglofiltrow S=2,0 m
11. Odcinek nr 11 (od S30 do S32) L= 104m: rozstaw iglofiltréow S=1,75m
12. Odcinek nr 12 (od S19 do S20 L= 65 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53m
13.. Odcinek nr 13 (od S20 do S22) L= 92 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53 m
14. Odcinek nr 14 (od S22 do S24) L= 83m: rozstaw iglofiltrow S=1.13 m
15. Odcinek nr 15 (od S24 do S25) L= 70 m: rozstaw iglofiltréw S= 6,86 m
16.. Odcinek nr 16 (od S24 do S26) L= 62 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,48 m
17.0dgalezienie od istn kan.w ul.Granicznej do posesji:
a) od trdjnika T37; L=9,9 m rozstaw iglofiltréow S= 3,45 m
b) od trdjnika T38; L=9,8m: rozstaw iglofiltrow S= 4,01 m
) od tréjnika T39; L=9,8m: rozstaw iglofiltréw S= 4,01 m
d) od trdjnika T40; L=10,15m: rozstaw iglofiltréow S= 4,14 m
e) od tréjnika T41; L=9,9 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,1 m
d) od istn.studniS ist2; L= 9,8m: rozstaw iglofiltréw S= 1,31 m
e) od istn.studniS ist3; L= 13,8: rozstaw iglofiltrow S= 1,61 m

Wody z odwodnienia wykopow zleci¢ do wywozu specjalistycznej firmie.

Uwaga: Przy odwodnianiu wykopow uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia w czasie
prowadzenia rob6t innych warunkow gruntowo wodnych (inny poziom wod
gruntowych oraz inny rodzaj gruntu w miejscach pomiedzy otworami badan
geotechnicznych). W zwiazku z powyzszym pierwsze odwodnienie na
odcinku robot nalezy traktowac jako probne — rozpoznawcze.

¢) wykonywanie wykopow
Wykopy wykonywa¢ jako pionowe, umocniane obustronnie, odwadniane
na odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa. Dno wykopow - na poziomie
ponizej dna kanatu wykazanego na profilach o grubo$¢ $cianki rury i grubos¢
podsypki 15 cm
Szeroko$¢ wykopow:
- S =90 cm dla kanatéw oraz S = 1700 dla studzienek
Wykop pod studni¢ nabudowang na istniejagcym kanale wykona¢ z zastosowaniem
Scianki szczelnej w czesci wykopu (jak na zal.rysunku) dla zabezpieczenia na czas
pogtebiania wykopu pod osadzenie nabudowywanej studni.
W przypadku skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac jego
zabezpieczenie- wg rysunku nr 15 zamieszczonego w projekcie.

Grunt z wykopow nadajacy si¢ do zasypki (szacunkowo wg dokumentacji
geologicznej 50 %) zlozy¢ na odktad obok wykopu, natomiast pozostaly grunt
(nie nadajacy si¢ do zasypki) wywiez¢ na teren uzgodniony z jego wlascicielem.

d) wykonanie podsypki pod kanaty
Uwaga: W przypadku stwierdzenia gruntoéw nienosnych (pomig¢dzy otworami
badan geotechnicznych) nalezy przed wykonaniem podsypki wezwa¢ na budowe
nadzoér autorski celem ustalenia stosownego rozwigzania.
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Podsypke wykona¢ o grubosci 15 cm z dowiezionego piasku $rednio lub
gruboziarnistego i maksymalnie zagesci¢ - do wspotczynnik Is = 97%.
e) montaz kanatoéw, w tym potaczen z istniejacg kanalizacja
Kanaty montowac z rur o srednicy Dn200 na zageszczonej podsypce piaskowe;j
g=15 cm. Przy montowaniu kanatéw wykonywac¢ jednoczes$nie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
Rodzaj rur: przyjeto do projektu rury: PCV-lite, rury polipropylenowe PP; rury z
zywic poliestrowych; rury kamionkowe oraz rury polimerobetonowe.
Sprawdzenie wytrzymato$ciowe rur - obliczenia sprawdzajagce wykonano na
dla poszczegolnych rodzajow rur, przy warunkach: obcigzenie komunikacyjne
SLW60, obcigzenie gruntem z uwglednieniem poziomu wody gruntowe;.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programow obliczeniowych wg normy ATV-A-
127ATV — Wytyczne do obliczen statycznych kanalow i sieci odwadniajacej dla
najniekorzystniejszych przypadkéw (punktow) na trasie kanalizacji.
Wyciag z wynikow obliczen zamieszcza si¢ ponize;j.
1) RuryPVC-U lite jednorodne
- 0 parametrach:

- §rednica Dw/Dz:188,2/200; powierzchnia rury: gladka; sztywno$¢ obwodowa

SN8; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate 1 dtugookresowe 8,0 %,
krotkookresowa sztywnos¢ rury wg ISO 9969; 8,0 kPa
Wyciag z wynikow obliczeh :
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wiglednego ugiecia rury —
krotkotrwalego i dtugookresowego
e rury sieciowe Dz200:
obliczone krotkotrwale ugiecie rury: 5,89% oraz obliczone diugookresowe

ugiecie rury6,34%. sq niisze od dopuszczalnego 8%
2) Rury polipropylenowe PP

- 0 parametrach:

- Srednica Dw/Dz:183,24/200; powierzchnia rury: gladka; sztywno$¢
obwodowa SN8; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury kréotkotrwate 15,0 %,
dopuszczalne wzgledne ugigcie rury dlugookresowe 9,0 %

Wyciag z wynikow obliczen:

sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wiglednego ugiecia rury —
krotkotrwatego i dlugookresowego

e rury sieciowe Dz200:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 4,86% jest nizsze od dopuszczalnego obcigienia 15,0%

-obliczone dlugookresowe ugigcie 7,22 % jest niisze od dopuszczalnego obcigienia 9,0%
3) Rury z zywic poliestrowych

- 0 parametrach:

- $rednica Dw/Dz : 206/220; sztywnos¢ nominalna SN 10 000N/m? ' cisnienie

nominalne PN 1,0; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate i
dlugookresowe 6%

Wyciag z wynikow obliczen :

sprawdzenie na nieprzekroczenie dopusiczalnego wiglednego ugiecia rury —
krotkotrwalego i dlugookresowego

e rury sieciowe Dz220:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 0,66% jest niisze od dopuszczalnego obcigienia 6%

-obliczone dlugookresowe ugigcie 0,70% jest nizsze od dopuszczalnego obcigienia 6%
4) Rury kamionkowe

- 0 parametrach:

- §rednica Dw/Dz: 200/242; dopuszczalne obcigzenie na zgniatanie rury:
FN =40 kN/m

Wyciag z wynikow obliczen :
- sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego obcigzenia
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® rury w kanatach sieciowych Dz 242:
-obliczone obcigzenie rury34,1kN/m jest niisze od dopuszczalnego 40kN/m
5) Rury polimerobetonowe
- 0 parametrach:
- §rednica Dw/Dz 200/250; dopuszczalne naprezenia na rozcigganie przy
zginaniu: krotkotrwate 17,4 N/mm?2 oraz dlugookresowe 12,5 N/mm?
Wyciag z wynikow obliczen:
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego napreienia
o rury w kanatach sieciowych Dz 250:
-obliczone naprezenie krétkotrwale 5,589 kN/mm? jest nizsze od dopuszcz. 17,4 kN/mm?
-obliczone naprezenie dlugookresowe 5,035 kN/mm? Jjest niisze od dopuszcz. 12,5k N/mm?

Montaz potgczen z istniejacg kanalizacja - wykonac:
1) potaczenie ,,A”’z istniejagcym kanatem D200 w ul.Granicznej (przy skrzyz. z ul. Turkusowg)
- poprzez nabudowanie studzienki na istniejgcym kanale.
Potagczenie wykona¢ wg rys szczegdlowego nr 14 zamieszczonego w projekcie.
Po zabiciu $cianki szczelnej wzmacniajacej istn. kanal w obrgbie studni i poglebieniu
wykopu do dna projektowanej studni zamontowac na istniejacy kanat element dolny
studni — fabrycznie wykonany z wycieciem w jego dnie o wymiarach odpowiednich
dla naktadki na istniejacy kanat, ktorego wymiary sprawdzi¢ w wykopie. Nastepnie
wykonac¢ prace dotyczace wprowadzenia do studni projektowanego kanatu,
uszczelnienia dna studni (wypelnienie betonem kl. C35/45 przestrzeni pomigdzy
dnem 1 §ciang studni a istniejacym kanatem oraz uszczelnienie przej$cia budowanego
kanatu przez $ciang studni. Pozostale elementy studni wykona¢ w sposob tradycyjny.
2) potaczenie ,,B”z istniejacym kanatem D300 w ul.Swierczewskiego — poprzez
wlaczenie do istniejacej studni.
Potaczenie wykona¢ poprzez nawiercenie w $ciance studni otworu
dla wprowadzenia budowanego kanatu D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z
wktadka uszczelniajacg w $ciance studni. Pozostate elementy studni wykonaé w
sposob tradycyjny.
f) montaz studzienek
Montowac¢ studzienki kanalizacyjne dla kanatow sieciowych jako betonowe o srednicy
D1000. Grunt w ktorym beda posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-wiec
nie s3 wymagane specjalne zabezpieczenia betonu. Przy montazu studni zachowac
szczegbtowe wymagania zawarte w wytycznych i standardach Aquanet P-n podanych
wyzej w poczatku p.4.2. Komorg roboczg studni betonowych (dennicg) — zastosowac
wykonang fabrycznie jako monolityczna (monolityczne dno i §ciana ptaszczowa studni).
Studnie betonowe zastosowac¢ z kinetami z wyktadzing poliuretanowa. Na
przykrycie studni D1000 zastosowaé wlazy typu przejezdnego D400. Przejscia kanatéw
przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowe;j 1 eksfiltracje $ciekow. Przy wykonywaniu przejs¢ uwzgledni¢ zabezpieczenie
kanahu przed zalamaniem przy roznym osiadaniu studzienki i dna.Studnie betonowe
posadawia¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu kl C12/15 o grubosci min
10+15 cm 1 o $rednicy min.0,10 m wigkszej od $rednicy zewnetrznej kregu betonowego.
Ptyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce piaskowej (grubosci warstwy 15
cm 1zageszezeniu [s=97%)
g) proba szczelnosci zmontowanych kanatow
Zmontowane kanaty na odcinku robot poddac probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-
EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg —
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wykazujaca usytuowanie wykonanej kanalizacji.
1) zasypka kanalow utozenie tasmy sygnalizacyjnej

Po dokonaniu préby szczelnosci dokonaé obsypki kanatéw do wysokosci 30 cm ponad ich

sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w kolorze bragzowym

z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke kanatu dokona¢ piaskiem dowiezionym i

zagesci¢ do wskaznika Is = 97%. Nastgpnie dokona¢ utozenia taSmy sygnalizacyjnej 1

dokona¢ zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w

przypadku braku jego pokrycia nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z

wykopu nadajacym si¢ do zasyki (50% gruntu z wykopu nadaje si¢ wg dokumentacji

badan geotechnicznych dozasypki) oraz w uzupetnieniu dowiezionym piaskiem. Zagescic¢
zasypke do wskaznika Is = 97 %.
J) odbior wykonanych sieci kanalizacyjnych.

Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo
wydane przez COBRTI INSTAL

k) odtworzenie nawierzchni terenu

Nawierzchni¢ terenu odtworzy¢:

- w przypadku pokrycia drogg —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie nawierzchni

drogowych.

- w przypadku terenu nie pokrytego droga — przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego

I) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej —koncowej

Po wykonaniu zasypki kanatow i1 odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje¢ geodezyjng powykonawcza — koncowa dla wykazania usytuowania
elementéw budowy niewykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.

m) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazanie inwestorowi

Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja
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4.2 Tlo$¢ Sciekow
Wskazniki do obliczen: rodzaj Sciekow: tylko Scieki byt-gosp; q = 110 dm®/mk d;
wsp. nier.: dobowej Nd = 1,5, godzinowej Nh = 2,5, srednia ilos¢ 0séb w budynku: 4 osoby
(39 budynkoéw jednorodzinnych, z
odptywem $ciekow wylacznie bytowo gospodarczych).
- ér.dob: Qd=39x40sx 0,11 =17,1 m3/d
- max dob. Qdmax = 17,1 x 1,5 = 25,6 m*/d
- max godz. Qh max = 25,6 : 24 x 2,5=2,7 mh
e zrzut do istniejacego kanatu w ul.Swierczewskiego: (47 budynkéw jednorodzinnych,
z odpltywem $ciekdw wylgcznie bytowo gospodarczych).
-ér. dob. Qd=47x4x0,11=20,7 m*d
- max dob. Qdmax = 20,7x 1,5 =31,0 m*/d
- max godz. Qh max = 31,0 : 24 x 2,5 = 3,2m*/h
3.3.2.Wymagana jakos¢ $ciekow
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jakos¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemystowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystgpienia bedzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkoOw wprowadzania Sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
3.3.3.Dlugos$¢, srednice i zaglebienie kanatow: rednica: D200; dtugos¢ L= 1320 m,
zaglebienie: 1,5+ 2.9 m
3.3.4. Studnie kanalizacyjne — rodzaj i ilo$¢ studni
e studnie betonowe o $rednica D1000 z monolityczng dennicg n= 34szt
3.3.5.Trdjniki D200/D160 (potaczenia kanatow sieciowych z ,,siggaczami’)-ilo§¢ n= 41 szt
3.3.6. Parametry materiatlowe (przyjete do projektu z zastrzezeniem, zZe moze by¢ zastosowany inny
rodzaj materiatu o parametrach rownowaznych (m.in.: przeznaczenie rur dla Sciekow
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Sanitarnych, wytrzymatos¢ rur: SNS, polgczenia rur: kielichowe na uszczelke zapewniajgce
Wymagang szczelnos¢ kanatow).
3.3.7. Material przewodow kanalizacyjnych
Przyjeto do projektu: rury PCV-lite (wykiucza sie rury o konstrukcji scianek ,, spienionej”) 1UD U ry
polipropylenowe PP; lub rury z zywic poliestrowych; lub rury kamionkowe lub rury
polimerobetonowe . Wytrzymato$¢ rur SN8, taczenie na uszczelke.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.8. Materiat studzienek na kanatach sieciowych
Na kanatach sieciowych studzienki betonowe (lub z innego materialu z zachowaniem tych
samych parametrow i wyposazenia) o monolitycznej dennicy z kinetami z
fabrycznie zabetonowang wktadka z poliuretanu. Pokrywy wlazowe do studni
,»przejezdne” o nosnosci D400. Wtazy niewentylowane.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.9. Posadowienie kanatow:
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 ¢cm z podbitka pod
pachwiny rur. Podsypka wykonana na gruncie rodzimym — no$nym wg wskazan badan
geotechnicznych. Z uwagi na punktowe badania geotechniczne gruntu zastrzega si¢ ewentualng

mozliwos¢ wystgpienia gruntow nienosnych, wowczas nalezy dokonac korekty projektowanego
posadowienia W ramach nadzoru autorskiego.

Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.10. Wymagana szczelnos¢ kanalizacji .
Przewody kanalizacyjne musza spelnia¢ wymagania szczelnosci - wg normy
PN-EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
3.4. Dobor przewodow kanalizacyjnych
Dla obu zlewni dla wyliczonych ilosci $ciekow oraz spadku hydraulicznego
kanatow i > 5.0% dobrano przewody sieciowe o $rednicy D200 (najmniejsza
wymagana $rednica dla grawitacyjnych kanaléw sanitarnych — sieciowych).
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.5.Dobor studzienek kanalizacyjnych
Dla kanatoéw sieciowych dobrano studzienki kanalizacyjne o srednicy D1000
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4. CZESC WYKONAWCZA
4.1. Kolejnos$¢ prac

4.7. Przepompownie $ciekow (wystepuja tylko przepompownie sieciowe- brak przydomowych).
4.7.1 Rozwiazanie projektowe przepompowni $ciekéw w zakresie technologicznym i

konstrukcyjnym (przepompownie przyjete do projektu o parametrach jak nizej do zastosowania lub
o parametrach rownowaznych)

Zastosowano przepompownie dwupompowe, ze zbiornikami z polimerobetonu o uktadzie
pracy pomp 1 + 1 rezerwa, uktad tloczny wspomagany przez urzadzenia ptuczace przewody
tloczne oraz  sterowanie zintegrowane z centralg monitoringu. Szczegdtowe opisy ponizej:.

a) Zbiornik przepompowni i jego wyposazenie
e $rednica wewngtrzna zbiornikow przepompowni Dw =1 500
e material zbiornikow: polimerobeton
e catkowita wysoko$¢ catkowita poszczegolnych przepompowni:
- dlaP1:Hc= 4,55m
- dlaP2:Hc=4,65 m
- dlaP3:Hc=4,63m
- dlaP4:Hc=4,97m
- dlaP5:Hw=523 m

e wentylacja zbiornikéw: nawiew 1 wywiew z rur stal .nierdzewnychlub PCV. Wywiew

wyprowadzony na projektowanystup oswietleniowy. Wywiew i nawiew wyposazone
w biofiltry.
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e plyta pokrywowa przepompowni wyniesiona 20 cm ponad poziom terenu.
e posadowienie zbiornikow na przygotowanym podtozu z piasku grub. 0,15m i
chudego betonu o grub 0,15m.
XX  Pozostate szczeg6ly dotyczace zbiornikow w czesci wykonawczej projektu.
b) Pompy
Zaprojektowano pompy zanurzeniowe do $ciekow z wirnikiem typu vortex multifree

o parametrach technicznych jak nizej :
e Przepompownia P1
Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1

Wirnik: - vortex

Wolny przelot -80 mm

Krociec ttoczny - DN 80

Wydajnosé - Q = 90-5 m*/godzing
Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-20m
Obroty - 2857 obrotow/min

Moc silnika - P2 = 3,95kW P1 4,84kW
Rozruch - trojkat - gwiazda
Prad i napigcie -400 V, tréjfazowy
Zabezpieczenie - IP68

Dlugos¢ kabla - 10 metrow
Waga -49 kg

e Przepompownia P2
Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1

Wirnik: - vortex

Wolny przelot -80 mm

Krociec ttoczny - DN 80

Wydajnos¢ - Q = 90-5 m*/godzing
Obroty - 2857 obrotow/min

Moc silnika - P2 = 3,95kW P1 4,84kW

Pozostate parametry jak dlaP1
® Przepompownia P3
Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1

Wirnik: - vortex

Wolny przelot -80 mm

Kroéciec ttoczny - DN 80

Wydajnosé - Q = 90-5 m*/godzing
Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-20m

Obroty - 2857 obrotow/min

Moc silnika - P2 = 3,95kW P1 4,84kW

Pozostale parametry jak dlaP1
ePrzepompownia P4
Dane techniczne pompy UFK 35/2BW1:

Wirnik: - vortex
Wolny przelot - 80 mm
Kroéciec ttoczny - DN 80
Wydajnosé - Q = 90-5 m*/godzing
Wysokos¢ podnoszenia -H=1-20m
Obroty - 2857 obrotow/min
Moc silnika - P2 = 3,95kW P1 4,84kW

Pozostale parametry jak dlaP1
ePrzepompownia P5

Dane techniczne pompy UFK 35/2BW1.:

Wirnik: - vortex

Wolny przelot - 80 mm

Kroéciec ttoczny - DN 80
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Wydajnosé - Q = 90-5 m*/godzing
Wysoko$¢ podnoszenia -H=1-20m

Obroty - 2857 obrotow/min

Moc silnika - P2 = 3,95kW P1 4,84kW

Pozostate parametry jak dlaP1
e Cechy i wymagania dla pomp
- mozliwa praca pompy na sucho
- wymagana zabudowa pomp — pionowa w formie blokowej na stopach sprzggowych DN 80 z
poziomym wyjsciem tlocznym.
- uszczelnienia pomp: od strony wirnika silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe
uszczelnienie radialne z komorg olejowa z mozliwos$cia podigczenia kontroli szczelnosci,
- zdj¢ta izolacja z zyt przewodu zasilajacego oraz zalane zywicg i zabudowane w ztagczu kablowym
co zapewnia dlugoletnig szczelnosc,
- kabel zakonczony wtyczka
- wbhudowane zabezpieczenie silnika
- dodatkowe przytacze do plukania kolektora ttocznego
- mozliwos¢ podtaczenia czujnika szczelnosci komory olejowe;,
- zaopatrzone w rurke pluczaca zapobiegajaca powstawaniu kozucha thuszczowego na zwierciadle
Sciekow,
- zaopatrzone w instalacje napowietrzajaca $cieki w przepompowni
- zaopatrzone w instalacje mieszajacg $cieki w zbiorniku
- producent _pomp musi posiadaé certyfikat ISO 9001 i ISO 14000 oraz udzieli¢ gwarancji
na cala przepompownie lacznie ze sterowaniem
¢) Wyposazenie przepompowni w instalacje¢ pluczace oraz w urzadzenia przedmuchowe
e Instalacja pluczaca. Ze wzgledu na agresywno$¢ Sciekéw powodujaca korozje materiatlow
zaprojektowano wyposazenie kazdej przepompowni (Wyposazajac kazdgpompe) w specjalng
inmstalacje phluczaca, majaca za zadanie zapobieganie powstawaniu kozucha thuszczowego
na zwierciadle Sciekow, a takze funkcje natleniania i mieszania $ciekow W zbiorniku
e Urzadzeie przedmuchowe. Dla zapobiezenia procesom gnilnym w rurociagach tlocznych
zaprojektowano wyposazenie przepompowni P1;P2;P4iP5 (posiadajgce diuzsze rurociggi toczne) W
urzadzenia przedmuchowe rurociagow tlocznych
—to jest w urzadzenie typu MH o parametrach jak nizej:

Typ Napiec Moc Prad Pred. Hatas Cisn. Cisnienie Bezpieczni
urzadze ie silnika A obr. rob. maks. robocze Kk
nia. \% kw min-1 dB (A) sprezar maks. (bezwladny
: P1 ki bar )
P2 Bar A
Typ 3x230/ 3,08 10,7/ 1450 67 (57) 10 6 25
MH 400 2,4 6,2
2(S)
Typ 3x230/ 2,21 7,9/ 1450 66 (56) 10 6 20
MH 400 1,7 4,6
1(S)

(S) wersja w wykonaniu specjalnym dodatkowo wygluszana
Zastosowano urzadzenia MH — typu::

- dla przepompowni P1, P4, P5 (urzadzenie MH1(S)

- dla przepompowni P2 stacja ptukania typ 1 (urzadzenie MH2(S)

. Urzadzenie MH wspotpracuje z pozostatymi urzadzeniami przepompowni w ukladzie
sterowania opartym na mikroprocesorze z wyswietlaczem i opatentowanym
oprogramowaniem, w tym sterowniku zapewniajacym dziatanie dostosowane do warunkéw
zewngtrznych.

c)Sterowanie przepompowni
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e zakres funkcjonalny
Kazda przepompowni¢ zaprojektowano ze sterowaniem wyposazajac je w szafke sterownicza
spetniajaca funkcje:
- przekazywanie sygnalow, cyklicznie co 3 min oraz w przypadku wystgpienia
zmiany stanu na
przepompowni sygnatow do stacji odbiorczej (przyjety w projekcie system SCADA), w
tym:
- awaria pompy nrl,
- awaria pompy nr2,
- blokada pompy nr 1,
- blokada pompy nr2
- zasilanie pompowni,
- otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap wtazow pompowni,
- poziom alarmowy w pompowni.
- Stan zasilania /brak napiccia
dodatkowo przekazywane (nie rejestrowane) sygnaty dwustanowe :
- Praca pompynr1,,
- Praca pompy nr 2
Sterowanie AUTO/REKA pompy nrl,
Sterowanie AUTO/REKA pompy nr2,
Poziom suchobiegu w pompowni.
przekazywane i rejestrowane nastepujacych parametry pompowni :
- Poziom aktualny $ciekow — dla pompowni wyposazonych w sondy hydrostatyczne,
- Prad $redni pompy 1 — dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,
- Prad $redni pompy 2 — dla pompowni wyposazonych w przetworniki pradu,
- Dobowy czas pracy pompy 1,
- Dobowy czas pracy pompy 2,
- Przeptyw aktualny/dobowy— (dla pompowni wyposazonych w przeptywomierze)
- Dobowa liczbg zataczen pompy 1,
- Dobowa liczbe zataczen pompy 2,
dodatkowo przekazywane beda (nie rejestrowane) nastepujace parametry pompowni
- Nastawiony poziom START 1,
- Nastawiony poziom START 2,
- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2,
- Sumaryczny czas pracy pompy 1,
- Sumaryczny czas pracy pompy 2,
e wymagania dla urzadzen sterowniczych
Wymaga si¢, aby uktady sterownia oznaczone byty znakiem CE, byty dostarczone wraz z
dokumentacjg fabryczng (wyprodukowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami) oraz
aby posiadaty wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-1:2011. Wyniki
prob i badan winny by¢ umieszczone w protokole i zatagczone do swiadectwa kontroli jakosci
urzadzenia).
4.7.2 Rozwiazanie przepompowni w branzy elektrycznej
e Projekt opracowano w - w zakresie:
- Wewngtrzne linie zasilajgce przepompownie (WLZ) dt. catkowita 35 m
- Wewngtrzne linie zasilajgce latarnie (WLZ) dt. catkowita 35 m
- szafki sterownicze szt. 5
e Projekt opracowano dla danych:
a) przepompownia P1 (dz. nr 11/7 w Biatej Gorze)

- napigcie zasilania Un=~0,4kV
- moc przylaczeniowa 8 kw
b) przepompownia P2 (dz. nr 222w Biatej Gorze)
- napigcie zasilania Un=~0,4kV
- moc przylaczeniowa 12 kW

c) przepompownia P3 (dz. nr 2/1 w Drwalewie)
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napiecie zasilania Un=~0,4kV
moc przylaczeniowa 10 kW
d) przepompownia P4 (dz. nr 5 w Drwalewie
napiecie zasilania Un=~0,4kV
moc przylaczeniowa 12 kW
e) przepompownia P5 (dz. nr 63/1 w Drwalewie)
napiecie zasilania Un=~0,4kV
moc przylaczeniowa 12 kW

e Opis budowy inst. elektrycznych na terenie przepompowni $ciekow

W celu zasilania przepompowni $ciekéw nalezy pomiedzy projektowang szafg sterowniczg a
ztaczem kontrolno — pomiarowym utozy¢ linie kablowa nN 0,4 kV doziemne kablem typu
YAKY 4 x 16 mm dt. 7m — zgodnie z planem sytuacyjnym

W celu naswietlenia terenu przepompowni nalezy w miejscu pokazanym na planie
sytuacyjnym zamontowac¢ latarnie stalowe o wys. 4 m z fundamentem prefabrykowanym
Na latarni zamontowac naswietlacz LED 48W. Dla zasilania latarni zastosowac kabel YDY 3
x2,5mmdt 10 m

W ziemi kable uktada¢ na glebokosci 0,7 m ( w wykopie o glebokosci 0,8 m

i szer. 0,4 m ) na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu kable nalezy

ponownie przykry¢ je 10 cm warstwa piasku i co najmniej 15 cm warstwa rodzimego
gruntu , nastgpnie w rowie nad kablem utozy¢ folig¢ ochronng koloru niebieskiego

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm.

Kable utozone w ziemi powinny (jezeli to mozliwe) by¢ zaopatrzone na catej dtugosci

w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wickszych niz 10 m .

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru.

Przed zasypaniem powiadomi¢ stuzby geodezyjne o koniecznoséci dokonania inwentaryzacji
powykonawczej trasy kabla.

Szafy sterownicze

W szafach zainstalowac:

Przewdd zerowy / szyng PEN / w szafie uziemi¢ bezposrednio za pomoca bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Uziom wykona¢ jako powierzchniowo-pilonowy.

Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q.

W szafie sterowniczej przepompowni zainstalowa¢ wytacznik réoznicowo — pradowy

O dziataniu bezposrednim 40A — 30 mA , oraz urzadzenia ochrony przeciw- przepigciowe;.
W szafe sterowniczg dostarcza dostawca przepompowni $ciekow

Szafy sterownicze winne by¢ wyposazone w przelacznik i gniazdo dla podtgczenia

agregatu pradowego

5. USUWANIE KOLIZJI NA TRASIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN
5.1. Usunigcie istniejacego slupa rozkracznego i zabudowa slupa jednonoznego na dzialce nr 216
w Bialej Gorze (kolidujacego z projektowang przepompownig P2)

Usuna¢ istniejagcy stup rozkraczny i zabudowaé jego miejsce stup jednonozny o
parametrach:
strefa klimatyczna: W1, Sla
ilo¢é i przekroj przewodow: AL 4x50+25mm®
max dtugos¢ przgsta Ly 35m
max naciag przewodow dla Ly— 670 daN

warunki mechaniczne dla stupa:

PN > Py - Py

gdzie:
Py - sita uzytkowa stupa
PN — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pws— obciazenie wiatrem stupa i uzbrojenia slupa wraz z latarnig (wg tab.7 i tab.6 katalogu)
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—40+20=60daN
5.2. Usuniecie kolizji z istniejacymi urzadzeniami wodnych — szczegélowych

W terenie objetym projektem nie wystepujg urzadzenia melioracji podstawowych
administrowanych przez WZMiUW oraz przez Gminng Spotke Wodng — takowych nie wykazato
Starostwo Powiatowe . Istnieja natomiast urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych, podlegtych
WZMiUW (Gminna Spélka Wodna nie posiada takowych) - lokalizacj¢ w.w. urzadzen drenazu
uwidacznia zatacznik graficzny do pisma WZMiUW uzgadniajacego projekt /IPK/6216/808/78/2016 z
dn..30.06.2016/.

Z uwagi na brak doktadnych inwentaryzacji powykonawczych w.w. urzadzen (gtownie: brak
rzednych posadowienia) nalezy dokona¢ w trakcie przystapienia do wykopow powiadomi¢c WZMiUW
oraz wiasciciela dziatki celem dokonania ustalen szczegdétowych — w tym m. in. szczegdélowych
informacji o usytuowaniu urzadzen i nadzoru nad usuwaniem kolizji). Konieczne jest w
przewidywanym miejscu usytuowania sieci drenazowej dokonania odkrywki terenu (miejscowymi
przekopami).dla ustalenia potozenia sieci drenazowej. Usunigcie kolizji polega na podwieszeniu
rurociaggdéw drenarskich w wykopie i nastepnie ustabilizowaniu posadowienia na zageszczonym
gruncie z podbitka pod pachwiny rur. W przypadku przerwania ciggu — natychmiastowe przywrocenie
jego ciaglosci (podwieszenie w wykopie odbudowanego ciagu rur)

5.3.Usunigcie kolizji z istniejacymi drzewami

Na terenie lokalizacji przepompowni P1 kolidujace drzewa nalezy usuna¢ (zgodnie uzgodnieniem z
wiascicielem dziatki usunigte drzewa pocia¢ na kawatki przystosowane do opatu)

6..CZESC WYKONAWCZA
6.1. Kolejnos¢ prac
5.1.1. Kolejnos¢ prac przygotowawczych:
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastgpity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie
b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
C) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji i granic pasa
drogowego i przylegajacych dzialek — o ile nie sa oznaczone w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkéw do robdt (zasadniczo rozpoczaé prace od
miejsca wlaczenia si¢ do istniejacej sieci kanalizacyjnej)
¢) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
- szczegoty zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
f) wykonanie przekopéw kontrolnych na wytypowanym odcinku robot dla ustalenia
faktycznego potozenia istniejgcego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych m na trasie przewoddw kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie korekty do trasy kanatow
h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
1) sprawdzenie aktualnos$ci projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie
informacji uzyskanych od zarzadcow drog i ew.policji z uwzglgdnieniem
kolejnosci odcinkow robot. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robot.
6.1.2. Kolejnos¢ prace (robodt) zasadniczych
a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot

b) zmontowanie zestawu odwadniajacego dla danego odcinka
robo6t 1 rozpoczecie odwadniania wykopow.
¢) wykonywanie wykopow
d) wykonywanie podsypki pod kanat
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¢) montaz kanatow, w tym potaczen z istniejgca kanalizacjg
f) montaz studzienek

g) zabudowa 1 montaz przepompowni $ciekow

h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanatow i zbiornikowprzepompowni

i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

j) zasypka kanatow, i utozenie tasmy sygnalizacyjnej

k) odbiér wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sciekow

I) odtworzenie nawierzchni

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - koncowe;j

n) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi

6.2. Wykonawstwo robot
W wykonawstwie robdt zachowaé szczegétowe wymagania podane w warunkach
technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajacych projekt.
6.2.1Wykonawstwo robot - roboty przygotowawcze
a) wytyczy¢ geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodow i urzadzen
sprawdzi¢ oznaczenie w terenie granic: pomigdzy pasem drogowym a przylegajacymi
dziatkami oraz miedzy dziatkami .Wytyczy¢ je geodezyjnie i 0znaczy¢ w terenie - jezeli jest
brak ich oznaczenia.
b) wykona¢ przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodow (z

odniesieniem do wytypowanych odcinkow roboét) i ustali¢ poziom wdd gruntowych
oraz faktyczne usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego — szczegdlnie w
miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen do istniejacego

uzbrojenia wykazanego w projekcie oraz w urzadzen drenazowych uwidocznionych w
ataczniku do

uzgodnienia projektu z WZMiUW. Odwadnia¢ wykopy w razie potrzeby
6.2.2. Wykonawstwo robot - roboty zasadnicze
a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
b) zamontowac zestaw urzadzen do odwadniania wykopéw dla danego odcinka
robo6t i prowadzi¢ odwadnianie.
C) potaczen z istniejacg kanalizacjg — wykona¢ poprzez nawiercenie w $ciance studni
otworu dla wprowadzenia budowanego kanatu D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z

wktadka uszczelniajaca w $ciance studni. Pozostate elementy studni wykonaé w
sposob tradycyjny.

,  d) montaz studzienek

Montowac¢ studzienki kanalizacyjne dla kanatow sieciowych jako betonowe o srednicy
D1000 na kanatach sieciowych z wyjatkiem:

- przebiegu przy dzialce 309/2 gzie nalezy zastosowaé studnie (oznaczone jako S41 i S4)
Z tworzyw sztucznych o srednicy Dw425
- studnie XXX.

Grunt w ktorym begda posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-wigc
nie sg wymagane specjalne zabezpieczenia betonu. Komore roboczg studni
betonowych (dennicg) — zastosowac jako wykonang fabrycznie z wyktadzing
poliuretanowa na dnie dennicy. Na przykrycie studni D1000 zastosowac¢ wiazy typu
przejezdnego D400. Przejscia kanalow przez Sciany studni nalezy wykonaé jako
szczelne uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Przy wykonywaniu przej$¢ uwzgledni¢ zabezpieczenie
kanatu przed zatamaniem przy roznym osiadaniu studzienki i dna.
¢) Zabudowa i montaz przepompowni sciekOw

Zbiorniki przepompowni Dw1500 (polimerobetonowe) zamowi¢ u dostawcy
przepompowni.

Zabudowe zbiornikow wykona¢ w sposob opisany dla studzienek kanalizacyjnych oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.

Teren 4 x 4 m przepompowni wygrodzi¢ gotowymi panelami metalowymii i1 zaopatrzy¢ w:
- w brame¢ wjazdowai furtke

- utwardzenie ternu kostkg brukowa
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- doprowadzenie wodu (przewdd D32 zakonczony na terenie przepompowni studzienkg do
poboru wody (podtaczenie weza) z mozliwoscig zamontowania wodomierza
f) proba szczelnosci zmontowanych kanalow i zbiornika przepompowni sciekow
Zmontowane kanaty i zbiorniki przepompowni sciekow poddac probie szczelno$ci zgodnie z
normg PN- EN1610. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
g) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanaléw i przewodow wodociagowychwykona¢ dokumentacje¢ geodezyjna
powykonawcza — wykazujaca usytuowanie wykonanych przewodowi.
h) zasypka przewodow -utozenie tasmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelnosci dokona¢ obsypki przewodow do wysokosci 30 cm ponad ich
sklepienie, utozy¢ taSme sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego w kolorze brazowym/zielonym
z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodow dokona¢ piaskiem dowiezionym i
zaggesci¢ do wskaznika Is = 97%. Nastepnie dokonac¢ utozenia tasmy sygnalizacyjne;j i
dokona¢ zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w
przypadku braku jego pokrycia nawierzchnia utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z
wykopu nadajacym si¢ do zasyki (50% gruntu z wykopu nadaje si¢ wg dokumentacji
badan geotechnicznych dozasypki) oraz w uzupehieniu dowiezionym piaskiem. Zagesci¢
zasypke do wskaznika Is = 97 %.
i) odbior wykonanych sieci.
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo wydane przez COBRTI INSTAL
j)odtworzenie nawierzchni terenu
Nawierzchni¢ terenu odtworzyc¢:
- w przypadku pokrycia droga —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie nawierzchni
drogowych.
- w przypadku terenu nie pokrytego droga — przywroci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego
I) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej —koncowe;j
Po wykonaniu zasypki kanatéw i odtworzenia nawierzchni drogowej wykonac
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg — koncowg dla wykazania usytuowania
elementow budowy niewykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.
m) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazanie inwestorowi
Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonana kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.
7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/sporzgdzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

I. CZESC WSTEPNA
1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Biatej Gorze. Gm.Wartkowice- w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 469
2. ADRES OBIEKTU:
99 220Biata Gora —pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 469 — dziatka nr 343
obr Biata Gora
3.NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:
GMINA WARTKOWICE, 99220 Stary Gostkow 3D
4.IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACIJE:-
mgr inz. Jozef Grygorcewicz, ul. Ruminskiego 3, 62 800 Kalisz
II. CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACIJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogiwojewddzkiej



30

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- budynki mieszkalne, budynki uztecznosci publiczne;j
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna i telefoniczna (kable podziemne)
- kanalizacja sanitarna wystepuje tylko w czesci Biatej Gory(do ktorej nastepuje
wlaczenie projektowane;j
kanalizacji)
- drogi - nawierzchnie drogowe (asfaltowe);pobocza o nawierzchni gruntowe;j:
3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTA I ZDROWIA LUDZI
- istniejgca sie¢ wodociggowa (przy pracach w zblizeniu do niej oraz w skrzyzowaniu z
nia)
- istniejaca sie¢ energetyczna i telefoniczna (kable podziemne) — przy pracach j.w.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA
e Przewidywane zagrozenia na trasie projektowanej kanalizacji: skrzyzowania i

zblizenia do istniejacych. przewodow podziemnych.: energetycznych,
wodociggowych. i telefonicznych.
® Prace zagrozone:
- praca ludzi w wykopach, w tym: reczne prace ziemne (przekopy
inwentaryzacyjne i wyrownanie
dna wykopu, montaz rurociqgow i urzqdz., w tym w zblizeniu \ w skrzyzowaniu z
istniej.
przewodami energetycznymi, wodociggowymi i telefonicznymi, sprawdzenie
montazu i
szczelnosci).
- praca ludzi na urzadzeniach (gt. koparki) w zblizeniu i w skrzyZzowaniu z
istniejgcymi przewodami energetycznymi, wodociggowymi i telefonicznymi.
5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych
$ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne wystepuja
niekolizyjne skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Nalezy:
e) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,
f) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, istniejacych sieci,
termin robdt 1 warunki zabezpieczenia,
g) stosowa¢ sprzet ochrony osobistej,
h) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzgt,
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,
f) oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.
g) w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia terenu, prace
prowadzi¢ recznie
W wymaganym zasiegu - zwlaszcza pod przewodami - kablami
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energetycznymi i w przypadku linii energetycznych napowietrznych

uzyska¢ zgode na wylaczenie ich z zasilania na czas wykonywania robot

ziemnych sprzgtem mechanicznym w wymaganym zasiggu.
h) w trakcie prac zwrécic szczegdlng uwage na mozliwe zagrozenia — W
szczegolnosci:

- uszkodzenie w trakcie prac istniejacego uzbrojenia — co przypadku kabli
energetycznych moze spowodowac powazne skutki dla zycie i zdrowia
pracownikow.

Dlatego nalezy w przypadku zblizen do istniejacego uzbrojenia wykonac
doktadne rozpoznanie faktycznego usytuowania istniejgcego uzbrojenia —
reczymi przekopami kontrolnymi.

- nie wylaczenie linii energetycznych na czas prowadzenia pod nimi prac
budowlanych- nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny w tym zakresie pomimo
zgloszenia stanu wylgczenia

- nie catkowite wyltaczenie danego odcinka robdt z ruchu pojazdow
drogowych moze spowodowac kolizje tych pojazdéw ze sprzetem
budowlanym i zagrozeniami dla pracownikow

- w zblizeniach do istniejacych drzew — zachowac ostroznos¢, rozwazy¢

ewentualnos¢

przejscia przewiertnego (np.na krotkim odcinku — przy drzewie - przejscie

przewiertem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM (wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen).

6.1. Nalezy zabezpieczy¢ pracownikow w sprzgt bhp, takze zabezpieczy¢ zapas na

miejscu budowy (plac zaplecza budowy, ewentualnie miejsca pomocnicze placu)

srodkow bhp, a takze srodki pierwszej pomocy sanitarne;.

6.2. Zorganizowac sposob przekazywania informacji dla pracownikéw w zakresie
zabezpieczenia oraz sposobu korzystania ze $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy wykonywaniu pracy
(przeszkolenie pracownikow, wywieszki i tablice informacyjne).

6.3. Zapewni¢ nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem systemu zapobiegania
zagrozeniom wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych (powotanie
pracownika odpowiedzialnego za w.w sprawy, wyposazeniec budowy w odpowiedni sprzet,
ustalenie sposobu sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen)
6.4. Dozorowa¢ miejsca pracy — zwlaszcza w strefach szczegolnego zagrozenia
Zdrowia lub w ich sasiedztwie, pod katem zapewnienia bezpiecznej pracy
(wyposazenia pracownikow w odpowiedni sprzet, ich znajomos$¢ zagrozen i
sposobu im zapobiegania
oraz sposobu szybkiej ewakuacji na przypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen)

Opracowali
1. Branza sanitarna: mgr inz. Tomasz Grygorcewicz

2. Branza elektryczna: mgr inz. Pawet Buchelt
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XXX
4.3.Parametry techniczne projektowanych urzadzen
4.3.1. W przebiegu wzdhuznym drogi: przewod grawitacyjny D200
a) D200- cze$¢ odcinka Sy — S35 L=3,0m
b) D200 cze$¢ odcinka S40 — S43 L=47m RAZEM L=50m

4.3.2. W przejsciach poprzecznych drogi:
a) przejscia o $rednicy D200
1)czgs¢ przgsta Si— S35 w pasie drogi - L=11m
3)cze$¢ przesta S66-S67w pasie dr. L= 15m
4)czesé przegsta S73-S72 w pasie drogi - L= 15m RAZEM L=41m
b) przejscia o srednicy D160
1)Czg$¢ przesta S57-Swa2 w pasie drogi- L=15m
2) Cze$¢ przesta S48 — Sw 38 w pasie dr. L=15m
2)Czgs¢ przesta S77-Swss w pasie drogi- L= 15m RAZEM L= 45m
OGOLEM L =136 m

5. CZESC WYKONAWCZA
5.1. Prace przygotowawcze
1. Wytyczy¢ geodezyjnie w terenie granice pomigdzy droga a przylegtymi
dziatkami (o ile nie sg trwale oznaczone w terenie)
2.Wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanych przewodow oraz linie brzegowe
istniejgcego rowu na odcinku projektowanej konserwacji przy dziatkach 370/1;
309/1 i 309/2
3. Rozpozna¢ przekopami kontrolnymi faktyczne usytuowanie istniejgcego
uzbrojenia i faktyczny poziom wody gruntowej
4. Wprowadzi¢ potrzebna (o ile bedzie taka potrzebna) korekte do wytyczonej
uprzednio trasy
S.wiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia na trasie projektowanych
przewodow o rozpoczeciu prac, w tym w skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem (takze pod istniejacymi liniami energetycznymi, w tym z
ewentualng potrzebg ich wyltgczenia na czas robot)
6. Zawiadomi¢ wtascicieli drog i stuzby zarzadzajace organizacja ruchu o
przystapieniu do wykonawstwa robot.
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5.2. Prace wykonawcze
5.2.1. Kolejnos$¢ i wytyczne prac wykonawczych
1. Wprowadzi¢ organizacje ruchu na czas budowy (oznakowanie)
2. Usuna¢ nawierzchnie drogi na trasie wykopow
3. Przystapi¢ do wykonania poszczegdlnych odcinkow robot, w tym:
a) w przebiegu wzdhuz drogi
1) cze$¢ odcinka Si — S35 usytuowanego w pasie drogi 469 m o dtugosci L=3m
- do wykonania metoda wykopu otwartego
Wykopy wykonywac¢ jako otwarte umocnione obustronnie i odwadniane
w przypadku wystapienia wod gruntowych ponad dno wykopu.
Przewody montowa¢ z rur z tworzyw sztucznych lub z rur kamionkowych
z aprobatg  dla usytuowania pod jezdniami drég, o nos$nosci SN§,
uktadane na podsypce piaskowej g= 15 cm z podbitka pod pachwiny rur
z zageszezong zasypka— wymagang dla lokalizacji pod nawierzchniami drog.
Zasypka wykopow zasypke wykonac po pomyslnym sprawdzeniu
szczelno$ci kanalizacji . Zasypke wykopow dokonaé do poziomu dna
podbudowy drogi.
W trakcie zasypki utozy¢ na poziomie 60 cm nad przewodami taSme
sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego z wktadka metalows.
Stopien zageszczenia zasypki dla drog zachowaé wg wymagania drogownictwa
Dla przewodéw utozonych w drogach — norma PN-S- 02205- Drogi
Samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i Badania
to jest — zagesci¢ zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia I;= 0,97 dla
warstwy 0,2+ 1,2 m ponizej nawierzchni proj. powierzchni ulicy, oraz I =
0,95 warstwa ponize;j.
Studzienki kanalizacyjne— o $rednicy D1000 (za wyjgtkiem S41 i S42 gdzie
zastosowac  studzienki o srednicy D600) betonowe, typowe —typ BS
produkowane wg norm DIN z aprobatg techniczng wydang przez IBDIM w
Warszawie. Dennice studni stosowa¢ jako monolity
dno +$ciana zewnetrzna (cokot) . Dennice wykonac z wktadka poliuretanowa dla
zabezpieczenia betonu przed agresywnym dziataniem Sciekow. Wtazy do studzienek
wykonaé przejezdne klasy D400
Odtworzenie nawierzchni.
Naruszona zostanie tylko nawierzchnia tylko —gruntowa pobocze drogi
Odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego
Wykopy dot. wykonania pod konserwacje¢ przyleglego rowu wykona¢ najlepiej
recznie. Przed rozpoczeciem robot zakorkowac koncdwki przepustow istniejacych
na poczatku i koncu odcinka roboét i przepompowywac odpowiednio wody z
jednego do drugiego odcinka rowu.
Wykopy do wykonania komér przewiertowych wykona¢ jako umocnione i
Odwadniane — przypadku wystapienia wod gruntowych
Umocnienie $cian rowu i dna
Pozostawi¢ istniejacy row w zarysie korony i dna w stanie istniejagcym, lecz
umocni¢ skarpy elementami betonowymi typowymi do umacniania rowow typu
krata, natomiast dno rowu umocnic:
- boki dna rowu — kraweznikami betonowymi drogowymil5x30x 100 cm plus
zaprawg betonowg na styku kraweznikow z ptytami na skarpie rowu
- $rodek dna rowu — narzutem kamieniem polnym
Przewody — do przewiertu uzy¢ przewody dostosowane do przewiertow bez
rur ostonowych (rury polietylenowe wzmocnione specjalng wktadka typ PE-
TS SN8 lub inne 0 parametrach rownowaznych
b) w przebiegu poprzecznym drogi
W przebiegu poprzecznym drogi zaprojektowano 6 przej$é —wszystkie do
wykonania metoda przewiertow.
Do przewiertu uzy¢ przewody dostosowane do przewiertow bez rur
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Ostonowych (rury polietylenowe wzmocnione specjalng wktadka typ PE-TS

SN8 lub inne 0 parametrach rownowaznych).
6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/sporzgdzona wg Rozp. Min. Infr. 7 dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

I. CZESC WSTEPNA
1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w Biatej Gorze. Gm.Wartkowice- w
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 469
2. ADRES OBIEKTU:

99 220Biata Gora —pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 469 — dziatka nr 343
obr Biata Gora

3.NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:
GMINA WARTKOWICE, 99220 Stary Gostkow 3D
4.IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACIJE:-
mgr inz. Jozef Grygorcewicz, ul. Ruminskiego 3, 62 800 Kalisz
IL. CZESC OPISOWA
2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogiwojewodzkie;j
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- budynki mieszkalne, budynki uztecznosci publicznej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ energetyczna i telefoniczna (kable podziemne)
- kanalizacja sanitarna wystepuje tylko w czesci Biatej Gory(do ktorej nastepuje
wlaczenie projektowanej
kanalizacji)
- drogi - nawierzchnie drogowe (asfaltowe);pobocza o nawierzchni gruntowej:
3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTA 1 ZDROWIA LUDZI

- istniejgca sie¢ wodociggowa (przy pracach w zblizeniu do niej oraz w skrzyzowaniu z
nia)
- istniejgca sie¢ energetyczna i telefoniczna (kable podziemne) — przy pracach j.w.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA
e Przewidywane zagrozenia na trasie projektowanej kanalizacji: skrzyzowania i

zblizenia do istniejacych. przewodow podziemnych.: energetycznych,
wodociggowych. i1 telefonicznych.
® Prace zagrozone:
- praca ludzi w wykopach, w tym: reczne prace ziemne (przekopy
inwentaryzacyjne i wyrownanie
dna wykopu, montaz rurociggow i urzqdz., w tym w zblizeniu | w skrzyZowaniu z
istniej.
przewodami energetycznymi, wodociggowymi i telefonicznymi, Sprawdzenie
montazu i
szczelnosci).
- praca ludzi na urzadzeniach (gt. koparki) w zblizeniu i w skrzyZzowaniu z
istniejgcymi przewodami energetycznymi, Wodociggowymi i telefonicznymi.
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5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych
$ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne wystepuja
niekolizyjne skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:
i) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,
J) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, istniejacych sieci,
termin robdt i warunki zabezpieczenia,
k) stosowac sprzet ochrony osobistej,
I) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,
f) oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.
g) w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia terenu, prace
prowadzi¢ recznie
W wymaganym zasi¢gu - zwlaszcza pod przewodami - kablami
energetycznymi i w przypadku linii energetycznych napowietrznych
uzyskac zgode na wylgczenie ich z zasilania na czas wykonywania robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w wymaganym zasiegu.
h) w trakcie prac zwrécic szczegdlng uwage na mozliwe zagrozenia — W
szczegolnosci:

- uszkodzenie w trakcie prac istniejacego uzbrojenia — co przypadku kabli
energetycznych moze spowodowac powazne skutki dla zycie i zdrowia
pracownikow.

Dlatego nalezy w przypadku zblizen do istniejacego uzbrojenia wykonac
doktadne rozpoznanie faktycznego usytuowania istniejacego uzbrojenia —
reczymi przekopami kontrolnymi.

- nie wylgczenie linii energetycznych na czas prowadzenia pod nimi prac
budowlanych- nalezy sprawdzi¢ stan faktyczny w tym zakresie pomimo
zgloszenia stanu wylaczenia

- nie catkowite wylaczenie danego odcinka robdt z ruchu pojazdow
drogowych moze spowodowac¢ kolizje tych pojazdéw ze sprzetem
budowlanym i zagrozeniami dla pracownikow

- w zblizeniach do istniejacych drzew — zachowac ostrozno$¢, rozwazy¢
ewentualnos¢

przejscia przewiertnego (np.na krotkim odcinku — przy drzewie - przejscie

przewiertem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM (wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen).

6.2. Nalezy zabezpieczy¢ pracownikow w sprzet bhp, takze zabezpieczy¢ zapas na

miejscu budowy (plac zaplecza budowy, ewentualnie miejsca pomocnicze placu)
srodkow bhp, a takze Srodki pierwszej pomocy sanitarne;.

6.2. Zorganizowac sposob przekazywania informacji dla pracownikéw w zakresie
zabezpieczenia oraz sposobu korzystania ze $rodkoéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy wykonywaniu pracy
(przeszkolenie pracownikow, wywieszki i tablice informacyjne).

6.3. Zapewni¢ nadzor nad prawidlowym funkcjonowaniem systemu zapobiegania
zagrozeniom wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych (powotanie
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pracownika odpowiedzialnego za w.w sprawy, wyposazenie budowy w odpowiedni sprzet,
ustalenie sposobu sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen)
6.4. Dozorowac miejsca pracy — zwlaszcza w strefach szczegolnego zagrozenia
Zdrowia lub w ich sasiedztwie, pod katem zapewnienia bezpiecznej pracy
(wyposazenia pracownikow w odpowiedni sprzet, ich znajomo$¢ zagrozen i
sposobu im zapobiegania
oraz sposobu szybkiej ewakuacji na przypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen)

4.1.1. Kolejno$¢ prac przygotowawczych:
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastapity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie
b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji i granic pasa
drogowego 1 przylegajacych dziatek — o ile nie sg oznaczone w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkow do robdt (zasadniczo rozpoczaé prace od
miejsca wiaczenia si¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej)
e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
- szczegOly zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
f) wykonanie przekopow kontrolnych na wytypowanym odcinku robét dla ustalenia
faktycznego potozenia istniejacego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych m na trasie przewodoéw kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie korekty do trasy kanatow
h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystgpienia do robodti1 o
przewidywanym czasie ich trwania
1) sprawdzenie aktualnos$ci projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie
informacji uzyskanych od zarzadcow drog i ew.policji z uwzglednieniem
kolejnosci odcinkow robot. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robot.
4.1.2. Kolejnos¢ prace (robot) zasadniczych

a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot

b) zmontowanie zestawu odwadniajgcego dla danego odcinka
robot i rozpoczecie odwadniania wykopow.

c¢) wykonywanie wykopoéw

d) wykonywanie podsypki pod kanat

e) montaz kanatow, w tym polagczen z istniejgca kanalizacja
f) montaz studzienek
h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanalow

i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
J) zasypka kanalow, 1 utozenie tasmy sygnalizacyjne;j

k) odbior wykonanych sieci kanalizacyjnych

I) odtworzenie nawierzchni
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m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - koncowe;j

n) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
4.2. Wykonawstwo robot

W wykonawstwie robot zachowaé szczegdtowe wymagania podane w wytycznych

Aquanet P-n i standardach Aquanet P-n — opracowania:,,Projektowanie i

Wykonawstwo, Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych oraz Przytaczy —praca

zbiorowa Poznan 2013r.”; Standardy Materiatlowe Sieci Kanalizacyjnych w

Obszarze Dziatania Aquanet P-n — zal nr 2 do w.w. opracowania. 4.2.1.
4.2.1Wykonawstwo robdt - roboty przygotowawcze

a) wytyczy¢ geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodow i1 sprawdzic
oznaczenie w terenie granic: pomi¢dzy pasem drogowym a przylegajacymi dziatkami
oraz mi¢dzy dziatkami przylegajacymi do pasa drogowego - wytyczy¢ je
geodezyjnie i oznaczy¢ w terenie - jezeli jest brak ich oznaczenia.

b) wykona¢ przekopy kontrolne na wytyczone;j trasie projektowanych przewodow (z
odniesieniem do wytypowanych odcinkéw robot) i ustali¢ poziom wod gruntowych
oraz faktyczne usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego — szczegolnie w

miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen do istniejacego
uzbrojenia wykazanego w projekcie. Odwadnia¢ wykopy w razie potrzeby
4.2.2. Wykonawstwo robot - roboty zasadnicze
a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
Szczegoly prac zawiera projekt odtworzenia nawierzchni.
b) zamontowaé zestaw urzadzen do odwadniania wykopow dla danego odcinka
robodt i prowadzi¢ odwadnianie.
Obliczenia urzadzen do odwadniania wykopdw na poszczegdlnyvh odcinkach
robot (o poziomie wod gruntowych ponad dno wykopu i rodzaju gruntu wg
wykonanaych badan geotechnicznych gruntu) przy zestawie: pompa o wydajnosci
Q=70 m*/h oraz igtofiltry o $rednicy d SOmm w obsypce piaskowej o warstwie
utworzonej z rury wptukaniowej D130 wykazaty:
1. Odcinek nr 1 (od S1 do S3) L=49 m brak wody gruntowej ponad dno wykopu
2. Odcinek nr 2 (od S3 do S5) L= 84 m; rozstaw iglofiltréw S=3.06 m
3. Odcinek nr 3 (od S4 do S6) L= 51m: rozstaw iglofiltréw S= 3.45 m
4. Odcinek nr 4 (od S6 do S8) L= 104 m: rozstaw iglofiltréw S= 0,98 m
5. Odcinek nr5 (od S8 do S10) L= 75 m: rozstaw iglofiltréw S= 1,48 m
6. Odcinek nr 6 (od S11 do S12) L= 70 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,46 m
7. Odcinek nr 7 (od S12 do S14) L= 55 m: rozstaw iglofiltréw S= 2,0 m
8 Odcinek nr 8 (od Si istn do S17) L= 153m; brak wody gruntowej ponad dno wykopu
9. Odcinek nr 9 (od S17 do S19) L= 83 m: rozstaw iglofiltréw S= 1,5m
10. Odcinek nr10 (od S19 do S30) L= 120m: rozstaw iglofiltréw S= 2,0 m
11. Odcinek nr 11 (od S30 do S32) L= 104m: rozstaw iglofiltréow S=1,75m
12. Odcinek nr 12 (od S19 do S20 L= 65 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53m
13.. Odcinek nr 13 (od S20 do S22) L= 92 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53 m
14. Odcinek nr 14 (od S22 do S24) L= 83m: rozstaw iglofiltrow S=1.13 m
15. Odcinek nr 15 (od S24 do S25) L= 70 m: rozstaw iglofiltréw S= 6,86 m
16.. Odcinek nr 16 (od S24 do S26) L= 62 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,48 m
17.0dgalezienie od istn kan.w ul.Granicznej do posesji:
a) od trdjnika T37; L=9,9 m rozstaw iglofiltréw S= 3,45 m
b) od trdjnika T38; L=9,8m: rozstaw iglofiltrow S= 4,01 m
c) od tréjnika T39; L=9,8m: rozstaw iglofiltréw S= 4,01 m
d) od trdjnika T40; L=10,15m: rozstaw iglofiltréow S= 4,14 m
e) od tréjnika T41; L=9,9 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,1 m
d) od istn.studniS ist2; L= 9,8m: rozstaw iglofiltréw S= 1,31 m
e) od istn.studni$ ist3; L= 13,8: rozstaw iglofiltréw S= 1,61 m

Wody z odwodnienia wykopow zleci¢ do wywozu specjalistycznej firmie.
Uwaga: Przy odwodnianiu wykopdw uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystapienia w czasie
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prowadzenia robdt innych warunkow gruntowo wodnych (inny poziom wod
gruntowych oraz inny rodzaj gruntu w miejscach pomiedzy otworami badan
geotechnicznych). W zwigzku z powyzszym pierwsze odwodnienie na
odcinku robot nalezy traktowac jako prébne — rozpoznawcze.
¢) wykonywanie wykopow
Wykopy wykonywac¢ jako pionowe, umocniane obustronnie, odwadniane
na odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa. Dno wykopow - na poziomie

ponizej dna kanatu wykazanego na profilach o grubos¢ Scianki rury i grubos¢
podsypki 15 cm

Szerokos¢ wykopow:
- S =90 cm dla kanatéow oraz S = 1700 dla studzienek
Wykop pod studni¢ nabudowang na istniejgcym kanale wykona¢ z zastosowaniem
scianki szczelnej w czgsci wykopu (jak na zal.rysunku) dla zabezpieczenia na czas
pogtebiania wykopu pod osadzenie nabudowywanej studni.
W przypadku skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonac jego
zabezpieczenie- wg rysunku nr 15 zamieszczonego w projekcie.

Grunt z wykopdw nadajacy sie do zasypki (szacunkowo wg dokumentacji
geologicznej 50 %) ztozy¢ na odktad obok wykopu, natomiast pozostaty grunt
(nie nadajacy si¢ do zasypki) wywiez¢ na teren uzgodniony z jego wlascicielem.

e) wykonanie podsypki pod kanaty
Uwaga: W przypadku stwierdzenia gruntow nienosnych (pomiedzy otworami
badan geotechnicznych) nalezy przed wykonaniem podsypki wezwa¢ na budowe
nadzor autorski celem ustalenia stosownego rozwigzania.
Podsypke wykona¢ o grubos$ci 15 cm z dowiezionego piasku $rednio lub
gruboziarnistego i maksymalnie zaggscic - do wspotczynnik Is = 97%.
e) montaz kanalow, w tym polaczen z istniejaca kanalizacja
Kanaty montowac z rur o srednicy Dn200 na zageszczonej podsypce piaskowe;j
g=15 cm. Przy montowaniu kanatow wykonywac¢ jednoczesnie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
Rodzaj rur: przyjeto do projektu rury: PCV-lite, rury polipropylenowe PP; rury z
zywic poliestrowych; rury kamionkowe oraz rury polimerobetonowe.

Sprawdzenie wytrzymato$ciowe rur - obliczenia sprawdzajace wykonano na
dla poszczego6lnych rodzajow rur, przy warunkach: obcigzenie komunikacyjne
SLW60, obciagzenie gruntem z uwglednieniem poziomu wody gruntowe;.
Obliczenia wykonano przy uzyciu programow obliczeniowych wg normy ATV-A-
127ATV — Wytyczne do obliczen statycznych kanatow i sieci odwadniajacej dla
najniekorzystniejszych przypadkoéw (punktow) na trasie kanalizacji.

Wyciag z wynikow obliczen zamieszcza si¢ ponize;j.
1) RuryPVC-U lite jednorodne
- 0 parametrach:

- Srednica Dw/Dz:188,2/200; powierzchnia rury: gltadka; sztywno$¢ obwodowa

SNS; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate i dlugookresowe 8,0 %,
krotkookresowa sztywno$¢ rury wg ISO 9969; 8,0 kPa
Wyciag z wynikdw obliczen :
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wzglednego ugiecia rury —
krotkotrwalego i dtugookresowego
e rury sieciowe Dz200:
obliczone krotkotrwale ugiecie rury: 5,89% oraz obliczone diugookresowe
ugiecie rury6,34%. sq niisze od dopuszczalnego 8%
2) Rury polipropylenowe PP
- 0 parametrach:
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- Srednica Dw/Dz:183,24/200; powierzchnia rury: gladka; sztywno$¢
obwodowa SN8; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate 15,0 %,
dopuszczalne wzgledne ugigcie rury dlugookresowe 9,0 %

Wyciag z wynikow obliczen:
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wzglednego ugiecia rury —

krotkotrwalego i dlugookresowego

e rury sieciowe Dz200:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 4,86% jest nizsze od dopuszczalnego obcigienia 15,0%
-obliczone dlugookresowe ugiecie 7,22% jest niisze od dopuszczalnego obcigZenia 9,0%
3) Rury z zywic poliestrowych
- 0 parametrach:

- $rednica DW/Dz : 206/220; sztywno$é nominalna SN 10 000N/m?* cignienie
nominalne PN 1,0; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate i
dlugookresowe 6%

Wyciag z wynikéw obliczen :
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wiglednego ugiecia rury —

krotkotrwalego i diugookresowego

e rury sieciowe Dz220:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 0,66% jest niisze od dopuszczalnego obcigienia 6%
-obliczone dlugookresowe ugigcie 0,70% jest niisze od dopuszczalnego obcigZenia 6%
4) Rury kamionkowe
- 0 parametrach:
- Srednica Dw/Dz: 200/242; dopuszczalne obcigzenie na zgniatanie rury:
FN =40 kN/m
Wyciag z wynikow obliczen :
- sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego obcigienia
o rury w kanatach sieciowych Dz 242
-obliczone obcigienie rury34,1kN/m jest niisze od dopuszczalnego 40kN/m
5) Rury polimerobetonowe
- 0 parametrach:
- Srednica Dw/Dz 200/250; dopuszczalne naprezenia na rozcigganie przy
zginaniu: kréotkotrwate 17,4 N/mm?2 oraz dtugookresowe 12,5 N/mm?

Wyciag z wynikow obliczen:

sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego napreienia

e rury w kanatach sieciowych Dz 250:

-obliczone naprezenie krotkotrwale 5,589 kN/mm* Jjest niisze od dopuszcz. 17,4 kN/mm?
-obliczone napreienie dlugookresowe 5,035 kN/mm? jest niisze od dopuszcz. 12,5k N/mm

Montaz potaczen z istniejacg kanalizacjg - wykonac:
1) potaczenie ,,A”’z istniejagcym kanatem D200 w ul.Granicznej (przy skrzyz. z ul. Turkusowg)
- poprzez nabudowanie studzienki na istniejagcym kanale.
Potaczenie wykona¢ wg rys szczegdlowego nr 14 zamieszczonego w projekcie.
Po zabiciu $cianki szczelne] wzmacniajacej istn. kanal w obrebie studni 1 poglebieniu
wykopu do dna projektowanej studni zamontowac na istniejacy kanal element dolny
studni — fabrycznie wykonany z wycieciem w jego dnie o wymiarach odpowiednich
dla naktadki na istniejacy kanal, ktorego wymiary sprawdzi¢ w wykopie. Nastgpnie
wykona¢ prace dotyczace wprowadzenia do studni projektowanego kanatu,
uszczelnienia dna studni (wypetnienie betonem kl. C35/45 przestrzeni pomigdzy
dnem 1 $ciang studni a istniejgcym kanatem oraz uszczelnienie przej$cia budowanego
kanatu przez §ciang studni. Pozostale elementy studni wykona¢ w sposob tradycyjny.
2) polaczenie ,,B”z istniejacym kanatem D300 w ul.Swierczewskiego — poprzez
wlaczenie do istniejacej studni.
Potaczenie wykona¢ poprzez nawiercenie w $ciance studni otworu
dla wprowadzenia budowanego kanalu D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z
wktadka uszczelniajacg w $ciance studni. Pozostale elementy studni wykona¢ w

2



41

sposob tradycyjny.
f) montaz studzienek
Montowac¢ studzienki kanalizacyjne dla kanatow sieciowych jako betonowe o $rednicy
D1000. Grunt w ktorym beda posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-wigc
nie s3 wymagane specjalne zabezpieczenia betonu. Przy montazu studni zachowac
szczegblowe wymagania zawarte w wytycznych i standardach Aquanet P-n podanych
wyzej w poczatku p.4.2. Komorg roboczg studni betonowych (dennice¢) — zastosowac
wykonang fabrycznie jako monolityczng (monolityczne dno i $ciana plaszczowa studni).
Studnie betonowe zastosowac z kinetami z wyktadzing poliuretanowa. Na
przykrycie studni D1000 zastosowaé wlazy typu przejezdnego D400. Przejscia kanatow
przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Przy wykonywaniu przejs¢ uwzglednic¢ zabezpieczenie
kanatu przed zalamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i dna.Studnie betonowe
posadawia¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu kl C12/15 o grubosci min
1015 cm i o $rednicy min.0,10 m wigkszej od $rednicy zewngtrznej krggu betonowego.
Plyt¢ nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wilasciwie zagegszczonej podsypce piaskowej (grubosci warstwy 15
cm 1zageszezeniu [s=97%)
g) proba szczelnosci zmontowanych kanatow
Zmontowane kanaly na odcinku robot poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z norma PN-
EN1610. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza —
wykazujacg usytuowanie wykonanej kanalizacji.
1) zasypka kanatow utozenie taSmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelnosci dokona¢ obsypki kanatow do wysokosci 30 cm ponad ich
sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w kolorze bragzowym
z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke kanatu dokonaé piaskiem dowiezionym i
zagesci¢ do wskaznika Is = 97%. Nastepnie dokona¢ utozenia taSmy sygnalizacyjnej 1
dokona¢ zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w
przypadku braku jego pokrycia nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z
wykopu nadajacym si¢ do zasyki (50% gruntu z wykopu nadaje si¢ wg dokumentacji
badan geotechnicznych dozasypki) oraz w uzupetnieniu dowiezionym piaskiem. Zagescic¢
zasypke do wskaznika Is = 97 %.
J) odbi6r wykonanych sieci kanalizacyjnych.
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo
wydane przez COBRTI INSTAL
k) odtworzenie nawierzchni terenu
Nawierzchnig¢ terenu odtworzy¢:
- w przypadku pokrycia drogg —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie nawierzchni
drogowych.
- w przypadku terenu nie pokrytego droga — przywroci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego
I) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej —koncowe;j
Po wykonaniu zasypki kanatow i1 odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje geodezyjng powykonawcza — koncowa dla wykazania usytuowania
elementéw budowy niewykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.
m) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazanie inwestorowi
Zgtosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
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inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bolechowie Osiedlu — cze$¢ dotyczaca kanalizacji
sieciowej.
Adres obiektu:
62 004 Bolechowo Osiedla: ulice: Graniczna, Szmaragdowa,, Ametystowa, Opalowa, Rubinowa,
Turkusowa, Swierczewskiego; dziatki: obwéd 0015 Bolechowo nr dzialek: 313/19; 313/21+ 313/34;
313/36+ 313/50; 313/52+313/74; 313/76+ 313/85; 313/89+ 313/98; 313/110; 313/111;193; 312/28
Nazwa inwestora i adres: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 492 Poznar Imi¢ i nazwisko
projektanta sporzadzajgcego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 07.04..2016r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wi gze si¢ z pracg ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie dotyczy:

— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)

— montaz rurociggow i urzadzen

— sprawdzenie montazu i szczelnos$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:

m) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

n) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

0) stosowac sprzet ochrony osobistej,

p) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowaé miejsce prowadzenia robot budowlanych. W skrzyzowaniach i zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia terenu, a takze pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ recznie
w wymaganym zasiegu zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami
energetycznymi - napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskac
wylaczenie ich z zasilania na czas wykonywania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
wymaganym zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie budowlanym przewidziano zachowanie pelnego bezpieczenstwa prowadzenia
robot 1 nastgpnie eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia.
Wszystkie wykopy wykonywaé¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat

4.2 Tlo$¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji wiaczone 552 posesje
Docelowa ilos¢ sciekow (wytacznie bytowo gospodarczych).
- ér. dob: Qd =243 m3/d
- max dob. Qdmax = 267 m%/d
- max godz. Qh max = 27.8 m’/h
- rocznie Qa = 88 695 m°a
4.3.Wymagana jako$¢ Sciekéw
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jakos¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemystowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystgpienia bedzie wymagane
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ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
4.4. Dhugosé, Srednice i zaglebienie projektowanej kanalizacji
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 o dlugosci L=4 770 m; zaglgbienie 1,5 + (miejscowo)
4,5m
- przylacza do granicy posesji D160 — szt 226 L= 1 545 m; zagtebienie 1,5 + 1,8 m
- kanaty ttoczne kanaly ttoczne D901 D 110 L= 1699 m; zaglebienie 1,2 m
4.5.. Studnie kanalizacyjne
e studnie betonowe o $rednica D1000 z monolityczng dennicg n= 34szt
e studnie z tworzyw sztucznych o §rednicy D425
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanalow sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy
posesji
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.7.. Parametry materiatowe przewodow kanalizacyjnych
- przewody kanalizacyjne — grawitacyjne — rury PVC
- przewody tloczne — rury polietylenowe PE
4.8. Materiat studzienek na kanatach sieciowych — jak wyzej w p.4.5
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.9.. Posadowienie kanatow:
Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystepuje grunt nieno$ny — tam podsypka z piasku
stabilizowanego cementem g = 20 cm.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.10 Przepompownie sciekow
Zaprojektowano 3 przepompownie $ciekow — 0znaczone P2, P3, P4, w tym P2 jako tymczasowa, a
przepompownia P3 wyposazona w urzadzenia przedmuchowe. Wszystkie przepompownie z 2
pompami zanurzonymi w $ciekach, w tym 1-na rezerwowa. Zbiorniki przepompowni zelbetowe
o $rednicy:
- przepompownia P2 — o $rednicy 1 200 mm i gt. 4,20 m
- -przepompownia P3 — o srednicy 1 500 mm i gt. 4,60 m
-- przepompownia P — o érednicy 1 200 mmi gt 4,20 m
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Janowka w Gm. Andrespol
Adres obiektu:
I. 95 020 Janéwka: ulice: gminne, odnogi od ulic gminnych (na gr.pryw.) oraz ulica — dr powiatowa
1) ul. Ukryta (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P3)
2) ul. Rybna
3) ul. Poziomkowa
4) ul Boréwkowa
5) ul. Sezamkowa
6) ul. Jagodowa (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P2)
7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
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11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa (w tym przepompownia sciekéw oznaczona jako P4)
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
24)odnogi od ulic gminnych: Ukrytej i Irysowej
25)ul. Glowna — droga powiatowa
Dziatki obreb nr 4 Janéwka dz
nr:16/13;16/14;16/15;18/17;18/18;18/19;19/1,20/14;21;22/4,22/6;27/10;
27/12;31/1;32;39/14;39/20;46;47/10;47/19;47/24;50/11;54/11;55;57/9;60;61/14,62/27;
63/19;63/20;64/14,66/4;69/7;73/4,74/1;75;87/1,89/1,92/4;93/1;101;102/8;103/2;103/5;105;
106/3;142;177,207;241,544;583
Dziatki obreb Gatkow dz nr 397, 391
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicirska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggow i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelno$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.

Na trasie projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne

skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:
q) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i

warunki zabezpieczenia,
S) stosowac sprzet ochrony osobistej,

t) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,
f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.
g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, a takze
pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢cznie w wymaganym zasiggu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —

napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wylaczenie ich z

zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w wymaganym
zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie petnego bezpieczenstwa prowadzenia robot i nastepnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy

wykonywa¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat
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Brak dz. wg Star. L: 22/5; 23/11; 40/1; 40/2; 85/11; 201/7; 1494/1; 1466; 1493/1;
39/2; 39/14
Nie wystepuje wg Star. L. dz. nr 99/14; 110/2



