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TREŚĆ OPISU TECHNICZNEGO 

1. DANE WSTĘPNE – INFORMACYJNE 

1.1.Przedmiot i zakres opracowania  

      Projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi  

      do granicy przyległych posesji dla Justynowa w Gm. Andrespol. 

      Zakres opracowania obejmuje kanalizację sanitarną w ulicach Justynowa- zaprojektowaną  

      w pasach drogowych ulic (działki własność Gminy Andrespol) 

           Odprowadzenie  ścieków z w.w. kanalizacji następuje do  rurociągu tłocznego Dn140 

     zaprojektowanego przez Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp.z o.o. w  

     Łodzi i dalej do istniejącej  kanalizacji (w Justynowie za torami) 

1.2.Podstawa opracowania   

      ●    Mapy do celów projektowych 

●    Warunki techniczne do projektu -Zakład Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.  

    486/17 z dn. 3.03.2017 

●  Decyzja „środowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Środ. w Łodzi  

●  Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol–  RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017 

●  Fragment projektu z 2017 r. Biura Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z  

     o. o.  w Łodzi (przekazanego przez Gminę Andrespol) -dotyczący parametrów  

     włączenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej  przez to biuro  

●   badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno – Inżynierskie TOPAZ Marcin  

     Mączka w Ostrowie Wlkp. z sierpnia 2017 r.    

●obowiązujące przepisy i normy 

●uzgodnienia projektu z instytucjami z: 
         1) Woj.Urz. Ochr. Zabytków Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017 

           2) Woj.Zarz. Mel. I Urz.Wodnych Insp. w łodzi –Iłd/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017 

           3) uzgodnienie proj. branżowe i w dr.gminn. - Zakł. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017 

           4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej – Starostwo Pow. Łódź Wsch. – Protok. nr:  

              PODGiK.Z.430.269.2017 z  26.10.2017; PODGiK.Z.430.403.2017 z 06.12.2017    

          5)  Uzgodnienie dodatkowe po Protokóle z Nar. Koord. z PGE (stempel na rys nr 1     

1.3.Charakterystyka lokalizacyjna  obiektu  

    Projektowaną kanalizację lokalizuje się: 

     a) sieć przewodów ze studzienkami -  w pasach drogowych ulic  Justynowa –  

          (działki będące własnością Gminy Andrespol)  - to jest: 

       1)  ul. Łąkowa 

       2) ul. Mieszka I 
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       3)  ul. Dobra   

       4)  ul Jordanowska  

       5)  ul. Bedońska w Justynowie 

       6) ul. Wczasowa 

       7)  ul. Zielona (bez części objętej oddzielnym projektem) 

       8)  ul. Przyrodnicza 

       9)  ul. Orzechowa 

       10)  ul.Wspólna 

       11)  ul. Lawendowa 

   b) projektowaną przepompowniaP1 wraz z rurociągiem tłocznym od niej do połączenia z  

     rurociągiem  tłocznym zaprojektowanym przez Biuro PKiUI) przy zbiegu ulic  Bedońskiej   

   i Jordanowskiej na granicy działki nr 47 obr. Justynów stanowiącej  własność Gminy  

   Andrespol.   

1.4.Charakterystyka ogólna warunków gruntowo-wodnych 
        (szczegółowa charakterystyka - wg załączonego opracowania z badań geotechnicznych gruntu). 

      Warunki gruntowo – wodne  wykazane dokumentacją badań geotechnicznych -sierpień  

      2017 r otwory nr G1. G2 G3. G4, G1. G5, G6. G7; G8. G9; G10; G12 wykazują:  

      a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodów 

         Grunty nośne: piaski i  gliny. 

      b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki  przewodów: część gruntów nadaje się do obsypki  

          przewodów (piaski średnie i drobne) - pozostałe (gliny, grunty nasypowe i materiały  

          nawierzchni drogowej nie nadają się do zasypki. 

      c) nawodnienie gruntów: 

        - nie występuje  woda gruntowa w otworach: 

           G1 (gł.otworu 4,0 m): G2(gł.otworu 4,0 m);  G3(gł.otworu 4,5 m);G5(gł.otworu 5,5 m);  

          G8(gł.otworu 4,0 m); G9(gł.otworu 5,0 m); G12(gł.otworu 6,0 m) 

         - wystepuje woda gruntowa w otworach: 

          G4 na gł. 1,55 m ppt; G6 na gł. 2,50 m ppt; G7na gł. 1,50 m ppt; G10 na gł. 1,65 m ppt; 

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

2.1. Stan istniejący 

      Na terenie objętym –niniejszym projektem kanalizacji wystepują: 

      a) istniejące sieci: 

       - sieć wodociągową  (Zakład Usług Komunalnych w Andrespolu) 

       - sieć gazową średniego ciśnienia   (Polska Sp. Gaz.)     

       - sieć energetyczną. (PGE) 

      b) projektowane urządzenie  

          - sieć światłowodowa (TOYA) 

      c) istniejące nawierzchnie drogowe: 

        - nawierzchnie o jezdni utwardzonej w  ulicach: Jordanowska,Wspólna, cz. Bedońskiej,  

         Łąkowa, Zielona, Wczasowa, Przyrodnicza, w części Kresowa – dr gminne 

       - nawierzchnie – jezdnie gruntowe w ulicach:  cz. Bedońskiej, Lawendowa, Orzechowa       

2.2. Stan projektowany  

2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej  

          Projektuje się zagospodarowanie terenu projektowaną kanalizację sanitarną   

  z usytuowaniem głównie w jezdniach dróg gminnych z wyjątkiem: 

 lokalizacji projektowanej przepompowni ścieków P1 zlokalizowaną na terenie 

przyległym do ul. Bodeńskiej – dz. nr 47 wł. Gminy Andrespol 

2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji: 

           -ilość przyłączy  237 

           - kanały grawitacyjne sieciowe D250 wraz ze studzienkami o długości L= 291,5 m 
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  - kanały grawitacyjne sieciowe D200 wraz ze studzienkami i trójnikami i przejściami  

    przewiertowymi L = 3 996,5 m, w tym: 

      - długość kanałów w przejściach przewiertnych  12,5 m 

      - ilość studni betonowych D1000 z wkładką poliuretanową zamontowaną w dennicy  

         studni szt 55 plus 1 na kanale tłocznym (studnia z zasuwą odcinającą na wypadek  

        awarii w kanale odbierającym ścieki                                                        

  - kanał tłoczny D140  L= 28,5m zakończony studzienką z zasuwą odcinającą  i z  

    połączeniem z kanałem tłocznym D140 zaprojektowanym przez Biuro Kolejoewe  

     Usług Inwestycyjnych w Łodzi 

          -przepompownia ścieków – oznaczona na planie jako P1 do której będą dopływały  

            ścieki z Justynowa i Janówki wg projektów obecnie wykonywanych oraz wg  

            przyszłych odrębnie opracowywanych   projektów obejmujących dalszą część  

            Justynowa i Janówki. Przepompownia  wyposażona w urządzenia przedmuchowe,  

           dwie pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia będzie  

           objęta monitoringiem kompatybilnym z już działającym na terenie Gminy 

2.3. Zestawienie powierzchni zajętej przez projektowane urządzenia: 

       -  kanały  wraz z uzbrojeniem                                            F = 1052 m
2     

          
- przepompownia ścieków                                       F =     20 m

2 

2.2.4. Informacja czy teren objęty projektem jest wpisany do rejestru zabytków: 

            Nie – teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

2.2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

      Teren nie jest objęty eksploatacją górniczą. 

2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych  

            zagrożeniach dla środowiska i zdrowia  

            Projektowany obiekt nie spowoduje zagrożeń w w.w. zakresie 

2.2.7.Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu 

            Brak występowania zagadnień w tym zakresie 

   2.2.7. Dane odnośnie budynków 

           Nie występują projektowane budynki w zakresie projektu.      

3. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

      Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym: 

         – przewody sieciowe  wraz z odgałęzieniami do granicy przyległych posesji i studzienkami 

         - przepompownia ścieków wyposażona w biofiltry na zakończeniu rur wentylacyjnych  

       nie będzie oddziaływać na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym – co potwierdziła  

       wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017  z 23.10.2017 r. 

       Natomiast ze względu na swoją funkcję obiekt  będzie oddziaływał pozytywnie na otoczenie  

      poprzez  umożliwienie mieszkańcom likwidacji zbiorników wybieralnych ścieków –tzw szamb i  

      odprowadzanie  ścieków  poza teren działki do kanalizacji zbiorczej.       

 4. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE    

 4.1. Miejsce odprowadzenia ścieków 

        Do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Justynowie (za istn. linią kolejową) poprzez   

         projektowany przez Biuro Projektów Kolejowych kanał tłoczny D140  
   4.2 Ilość ścieków    

             Do projektowanej kanalizacji dla Justynowa (całość obciąża przepompownię P1)włączone  

             będą ścieki: 

         1) z terenu objętego niniejszym projektem, w tym: 

a) 237 posesji z Justynowa o ilości ścieków bytowo – gospodarczych. 

               -  śr. dob: Qd = 78,2 m3/d               

               - max dob. Qdmax = 86,0  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 10.8  m
3
/h  

          - rocznie Qa = 28 543 m
3
a    

b) 556 -poseji z Janówki o ilości ścieków  bytowo – gospodarczych.  

               -  śr. dob: Qd = 183,5 m3/d               
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               - max dob. Qdmax = 201,8  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 25,2  m
3
/h  

  - rocznie Qa = 66 977 m
3
a 

                 

c) razem Justynów i Janówka  793 posesje  o ilości ścieków bytowo gospodarczych 

               -  śr. dob: Qd = 261,7 m3/d              

               - max dob. Qdmax = 287,9  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 32,4  m
3
/h  

 - rocznie Qa = 95 520 m
3
a 

    2) z terenu, który będzie objęty przyszłym odrębnie opracowywanym projektem 

             (szacunkowo przyjęto tę ilość ścieków Qd = 100 m
3
/d) 

        3) Docelowa łączna ilość ścieków  

               -  śr. dob: Qd = 361,7 m3/d               

               - max dob. Qdmax = 397,9  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 36,5 m
3
/h  

               - rocznie Qa =132 020  m
3
a                        

4.3.Wymagana jakość ścieków  

        ● ścieki sanitarne (bytowo - gospodarcze) – jakość wg stanu naturalnego: 

        ● ścieki przemysłowe: nie występują. W przypadku ich wystąpienia  będzie  wymagane    

           ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie    

          Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.  w sprawie sposobu realizacji   obowiązków   

          dostawców ścieków przemysłowych oraz  warunków wprowadzania ścieków do  urządzeń      

          kanalizacyjnych) oraz  ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy ścieków.         

4.4. Rodzaj, długość, średnice projektowanej kanalizacji, ilość studzienek kanalizacyjnych,  

      trójników i długość przejść przewiertnych:  Jak podano w p.2.2.2.  
4.4.1  Zagłębienie kanałów: 

       - grawitacyjnych 1,6 ÷4,6 m (dna przewodów) 

       - tłocznych 1,2 m (oś przewodu) 

4.4.2.   Materiał przewodów kanalizacyjnych: 

      - przewody grawitacyjne z rur PCV-U o klasie sztywności SN=kN/m
2 
, przy wypłyceniu kanału  

        SN = 12 kN/ m
2 
(stosować gdy przykrycie kanału jest mniejsze od 1,2 m – w projekcie nie  

        występuje przykrycie kanałów mniejsze niż 1,2 m). 

     -przewód tłoczny  z rur PE 100 SDR17 na ciśnienie PN10  

4.4.3.Średnice kanałów 

     - kanał grawitacyjny: D250 - odcinek  przed przepompownią (ustalony dla przepływu 

      Qhmax = 10,1 l/s  i  i = 0,5%  dobrano przewód D250, napełn. h = 12 cm, v =  0,7 m/s 

    - kanały grawitacyjne: D200 –  wszystkie o napływie ścieków  Qhmax = do 5 l/s  i = 0,5 % dobrano  

      średnice kanałów  D200; napełnienie do 6 cm; V = do 0,7 m/s,  (kanały o mniejszym przepływie  

       przyjęto srednicę D200 -   minimalną dop. ze względów eksploatacyjnych 

    - kanały w przyłączach przyjęto D160 - min dop. ze względów eksploatacyjnych 

    - kanał tłoczny: D140 (ustalony dla wydajności pompy w przepompowni P1 – to jest  

      Qp = 22 l/s = 79,2 m3/h                         

4.5.. Studnie kanalizacyjne – materiał  

        ● studnie żelbetowe (z użyciem betonu klasy B-45)o średnicy  D1000 z monolityczną  

         dennicą z wkładką  

           zabezpieczającą  beton przed korozją - poliuretanową (lub równoważną  we  

         właściwościach antykorozyjnych). Studnie szczelne wykonane z betonu B-45,     

          wodoszczelności W-10.nasiąkliwości F-100.  

        ● studnie z tworzyw sztucznych o średnicy D425  z PPlu PP jako systemowe składające  

           się z propylenu , rury trzonowej, pierścienia uszczelniającego, teleskopu i pokrywy      

           żeliwnej z zatrzaskiem. W przypadku usytuowania w wodzie gruntowej stosować  

           studnie PP lub PE  Dn100  (występują w terenie objętym otworami badawczymi G6 i  

           G7 w  sumie  … studni                         
4.6..Trójniki D200/D160 (połączenia kanałów sieciowych z przyłączami „sięgaczami do granicy  
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        posesji”        

        Trójniki z PCV-U klasy S  (SN8), w tym dla wyprowadzenia przyłacza kanalizacyjnego z  

         głębokiego kanału sieciowego stosować trójniki 90
0
  (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i  

         kolanko o odpowiednim kącie (głównie 87
0 
)       

4.7.. Posadowienie kanałów: 

        Posadowienie na  zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości g = 15 cm z podbitką pod  

        pachwiny rur – za wyjątkiem gdyby wystapił grunt słabonośny– tam podsypka z  

        piasku   stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie może wystąpić  grunt nienośny  tam   

       wymiana gruntu – w zależności od decyzji inspektora nadzoru autorskiego. Wg badań  

      geotechnicznych nie występuje grunt nienośny lub słabonośny. 

4.8. Przepompownie ścieków 

      Zaprojektowano 1-ną przepompownię ścieków – oznaczoną jako  P1 (usytuowana na  działce  

       Gminnej nr 47 przy ul. Bedońskiej) do której będą dopływały  

       ścieki z Justynowa i Janówki (z obszaru objetego obecnie wykonywanymi projektami  

          oraz wg   przyszłych  projektów obejmujących dalszą część Justynowa i Janówki.  

           Przepompownię zaprojektowaliśmy z    wyposażeniem w urządzenia przedmuchowe, 2  

            pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na  rezerwowa). Przepompownia będzie objęta  

           monitoringiem kompatybilnym z już  działającym na ternie Gminy. Przepompownia  

            z ogrodzeniem (4x4m z bramą wjazdową i furtką) z siatki stalowej h= 1,8 m oplocie z  

           tworzywa sztucznego na słupkach  metalowych. Teren przepompowni utwardzony  

          kostka betonową h = 8cm na  podbudowie z tłucznia betonowego H = 10cm i podłoża  

          h= 15 cm z piasku  stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z  

          betonu B-45 z  monolityczną dennicą - o średnicy D1500 mm i gł. 3,94 m 

          Parametry przepompowni 

          a) parametry do doboru pompy i urządzeń przepompowni ścieków. 

              - max godz - docelowa ilość ścieków dopływających do przepompowni   

                Qh max = 36,5 m
3
/h – dla doboru pompy przyjęto podwójną ilość scieków – to jest 

                Qhmin pompy= 73,0 m
3
/h = 20,3 l/s 

             - wymagana minimalna wysokość  podnoszenia pompy Hp = 5,8 m 

                (obliczone dla: średnicy  i długości rurociągu tłocznego D140 L=76m oraz różnicy  

                poziomów osi rurociągu  tłocznego + wys warstwy ścieków w przepompowni  R =  

                221,8- 29.95+1 = 2,85m;) i  oporów ruchu w  rurociągu tłocznym   Hop = 2,94 m 

            b) dobór pompy: dla w.w.wymaganych minimalnych parametrów (Qhmin = 73,0 m
3
/h  

                 = 20,3 l/s; Hp =5,8 m  dobrano  

                 pompę UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:  

                Qp = 115 ÷10 m
3
/h =  40÷2,8 l/s;  

                 Hp =  1÷12 m 

                 N silnika = 4,2 kW                    

            c) zbiornik  

                 - średnica wewn. D= 1500 

                 - wysokość  H = 3,94m 

                 - materiał: polimerobeton 

             d) szafa sterująca  

             e) stacja płucząca rurociąg tłoczny sprężonym powietrzem 

             f) ogrodzenie przepompowni  siatką stalową w oplocie z tw. szt. – z bramą wjazdową  

                 i furtką 

             g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy 

             h) pozostałe elementy przepompowni – wg wykazu na rysunku  

5.WYKONANIE OBIEKTU 
   W wykonawstwie robót zachować szczegółowe wymagania zawarte w projekcie i podane w  

   warunkach  technicznych do  projektu oraz w dokumentach uzgadniających projekt.  
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5.1. Prace przygotowawcze  

       a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania  projektu  

           w Starostwie PODGiK  nastąpiły zmiany w  infrastrukturze na trasie  

           projektowanych  przewodów. W razie potrzeby uaktualnić projekt w  

           przedmiotowym zakresie  

       b) zorganizowanie placu zaplecza budowy. 

       c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni  

          ścieków  oraz granic pasa drogowego i  przylegających działek  (o ile nie  są oznaczone w  

          trwale w terenie    

       d) wytypowanie kolejności odcinków do robót (zasadniczo rozpocząć prace od odbiornika  

           ścieków (projektowana kanalizacja przez  Biouro Kolejowe  i Usług Inwestycyjnych)  

        e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robót 

        f) wykonanie przekopów kontrolnych na wytypowanym odcinku robót dla ustalenia 

             faktycznego położenia istniejącego uzbrojenia i poziomu wód gruntowych.  

                 Usytuowanie wykopów kontrolnych   na trasie przewodów kanalizacyjnych z  

                 uwzględnieniem miejsc skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia.  

g) na podstawie  ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania  

  istniejącego uzbrojenia  podziemnego wprowadzenie ewentualnej  korekty do trasy      

 kanałów, parametrów studzienek kanalizacyjnych oraz  

  uwzględnienie ewentualnych zmian do odwodnienia wykopów          

        h) powiadomienie odpowiednie  podmioty o  terminie przystąpienia do robót i  o  

                 przewidywanym czasie ich trwania         

 5.2. Prace zasadnicze  

       a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 
      b)  w przypadku wystąpienia wody gruntowej na danym odcinku robót - zmontowanie zestawu  

           odwadniającego dla  danego odcinka robót i rozpoczęcie odwadniania wykopów.  

           Odprowadzać  wody z odwodnienia wykopów do  istniejących urządzeń kanalizacji  

           deszczowej (z dowozem do niej o ile będzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badań  

           gruntowych – woda gruntowa występuje w rejonie otworu badawczego G6 i G10,oraz sączenia  

           w  rejonie otworów G4 i G7, w pozostałych otworach (G1÷ G3; G5; G7÷G9; G11÷ G20 nie  

           stwierdzono wody gruntowej  

        c) wykonywanie wykopów    

            Wykopy otwarte wykonywać jako pionowe w umocnionych ściankach. 

            W miejscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywać wykopów otwartych – lecz  

               dokonywać przejść przeciskowych  (dotyczy głównie  przejść przy słupach el.) 

d) wykonywanie podsypki  pod  kanał z podbitką pod pachwiny rur – zagęszczony piasek 

warstwa g=15 m z piasku – za wyjatkiem odcinków gdzie wystąpiłby grunt nienośny – tam 

podsypka z piasku   stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu – w zależności 

od   decyzji  inspektora nadzoru autorskiego. 

         e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

                 kanały montować  jako szczelne, w tym: 

                -  grawitacyjne sieciowe D200 i w przyłaczach – rury PVC – U o wytrzymałości SN  

                    8kN/m
2 
. Nie wystepują wypłycenia kanałów do 1,2 m p.p.t. - w związku z tym nie ma  

                     konieczności stosowania rur o wytrzymałości 12kN/m
2
  

               - przewody tłoczne – rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy  

               montowaniu kanałów wykonywać jednocześnie podbitkę piaskowa  

                 pod  pachwiny rur.                
 f) montaż studzienek    

    Studzienki montować jako szczelne z materiałów jak podano w pkt,4.5 

   Parametry studzienek dla zamówienia ustalić wg projektu z korektą po wytyczeniu trasy w  

    terenie i po wykonaniu przekopów kontrolnych (ustalenie faktycznego poożenia   

    istniejącego uzbrojenia oraz faktycznego położeniawody gruntowej.  

 g) zabudowa, montaż,próby pomontazowe i rozruch przepompowni ścieków  

                 Zamówić dostawę kompletnej przepompowni ścieków u jej producentów – łacznie z  
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                 z montażem, próbami montażowymi i próbnym jej uruchomieniem. 

                 Parametry przepompowni podano wyżej w pkt. 4.8          

h) sprawdzenie szczelności zmontowanych kanałów i zbiornika przepompowni 

               Zmontowane kanały  i zbiorniki przepompowni scieków   poddać próbie  szczelności  

              zgodnie z  normą PN- EN1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

                Przed zasypaniem kanałów  wykonać  roboczą dokumentację  

               geodezyjną  powykonawczą (niezależnie od  całościowej końcowej  dokumentacji  

              geodezyjnej powykonawczej  
 j)  zasypka kanałów, i ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

                Po dokonaniu próby szczelności dokonać obsypki przewodów do wysokości 30 cm ponad  

                ich  sklepienie, ułożyć taśmę sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego w kolorze  

                brązowym  z wtopionym drutem miedzianym. Obsypkę przewodów dokonać piaskiem  

               w części dowiezionym i zagęścić do wskaźnika Is = 97%,  dokonać zasypki do spodu  

                konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w  przypadku braku jego pokrycia  

   nawierzchnią utwardzoną.  Zasypkę dokonać  gruntem z    wykopu nadającym się do zasypki   

   (piasek) i z dowozu. 

 k) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni scieków 

                    Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne  

               techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” zalecane przez  

   Ministerstwo  - wydane przez COBRTI  INSTAL 

 l) odtworzenie nawierzchni  

                  Nawierzchnię terenu odtworzyć: 

                - w przypadku  drog i powiatowej –odtworzyć zgodnie z projektem „odtworzenie  

                  nawierzchni , a w przypadku dróg gminnych zgodnie z zasadą przywrócenia nawierzchni  

                 do stanu sprzded budowy kanalizacji     

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej – końcowej 

                 Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej „roboczej” po montażu kanalizacji zasypki  

                 kanałów i odtworzenia nawierzchni drogowej  wykonać  

                 dokumentację geodezyjną  powykonawczą – końcową dla  wykazania m.in. usytuowania  

                 elementów budowy nie wykazanych  uprzednio – dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni  

                 drogowych. 
n) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazania inwestorowi 

                Zgłosić do odbioru końcowego  wykonaną kanalizację, dokonać przekazania obiektu  

                 inwestorowi wraz z przynależną dokumentacją. 

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA             

/sporządzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/    

    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego       

obiektu, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Nazwa obiektu budowlanego:  

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Justynów w Gm. Andrespol 

Adres obiektu: 

 I. 95 020 Justynów – ulice: 

         1)  ul. Łąkowa 

       2) ul. Mieszka I 

       3)  ul. Dobra   

       4)  ul Jordanowska  

       5)  ul. Bedońska w Justynowie 

       6) ul. Wczasowa 

       7)  ul. Zielona (bez części objętej oddzielnym projektem) 

       8)  ul. Przyrodnicza 

       9)  ul. Orzechowa 
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        10)  ul.Wspólna 

       11)  ul. Lawendowa   

         Działki obręb nr 5 Justynów dz.nr  ewid. 22/5, 23/11, 39/2, 39/14, 40/1, 40/2, 47, 48, 49/1, 50/1,  

          51/1,  69/1, 83/16, 83/17, 85/5, 85/10, 85/11, 90, 98, 99/13, 111, 120/3, 127/3, 128/2, 140/3,  

         141/1, 142/1, 151, 162/1, 179, 201/6,  201/7, 1451, 1466, 1473, 1480, 1490, 1491, 1493/1,  

        1494/1, 1507,  gm. Andrespol.   

 Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicińska 126, 

Imię  i nazwisko projektanta sporządzającego informację:- mgr inż. Józef Grygorcewicz 

Data opracowania:   27.10..2017r.             

Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wiąże się z pracą ludzi w wykopach. 

Praca ludzi w wykopie dotyczy: 

 ręczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrównanie dna wykopu) 

 montaż rurociągów i urządzeń 

 sprawdzenie montażu i  szczelności  

Informuję, że wszystkie wykopy zostały zaprojektowane w umocnionych ściankach. 

Na trasie projektowanych wykopów pod przewody kanalizacyjne  występują bezkolizyjne 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Należy: 

a) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia, 

b) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci 

gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robót i 

warunki zabezpieczenia, 

c) stosować sprzęt ochrony osobistej, 

d) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, 

      e)  prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy, 

       f) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych.  

      g) w miejscach zagrożenia (w skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, a także  

          pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzić ręcznie  w wymaganym zasięgu  

         zwłaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi –  

        napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskać wyłączenie ich z  

       zasilania na czas wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym w wymaganym  

      zasięgu.Nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W projekcie przewidziano zachowanie pełnego bezpieczeństwa prowadzenia robót i następnie 

eksploatacji obiektu, a także zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy 

wykonywać w umocnionych ściankach. 

    

Opracował      
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                          1.PRZEPOPMPOWNIA P2 – przepompownia tymczasowa  na 

skrzyżowaniu Jodłowej i  

                                                 Jagodowej 

   a) zasięg zlewni – objęcie ulic i N - ilość budynków jednorodzinnych docelowo : 

    - część ul.Jaśminowej N = 20 szt 

    -  część ul.Sporna N =22  szt 

    - część ul. Malinowaj N 27=  szt 

    -  część ul.Spadkowa N = 32szt 

    - ul.Myśliwska N =33  szt 

    - ul. Bedońska w Janówce N = 26 szt 

   -  ul. Jagodowa N =27  szt 

   - część ul.Koralowa N =12   szt 

   - część ul.Głównej N =4  szt 

  - część ul.Perłowej N = 20 szt RAZEM P2 ƩN =223 budynki   

b) Docelowa ilość mieszkańców-  średnio w roku M = 223x 3 =669 

c) Docelowa ilość ścieków 

  Qd = 669 x 0,110 = 74m
3
/d   

 Qdmax =74 x 1,1= 81  m
3
/d   

 Qh max =  81:24 x 3,0 = 10,1 m
3
/h 

    

2.PRZEPOPMPOWNIA P3- przepompownia docelowa na ul.Ukrytej przejmująca  

          przepompownie  tymczasową P2. 

a) zasięg zlewni, objęcie ulic i N - ilość budynków jednorodzinnych docelowo w tym: 

 -  zlewnia  objęta przejmowaną przepomp. tymcz. P2: N= 223 budynki  

-  zlewnia pozostała 

    -  ul. Sezamkowa N =34  szt 

    - ul. Borówkowa N =20  szt 

   -  ul.Poziomkowa N =23  szt 

   -  ul.Rybna N = 28 szt 

   -  ul.Ukryta N =36  szt  

   - ul.b.n. 1-szy dopływ ul. Ukrytej N = 3 szt 

   - ul.b.n. 2-gi dopływ ul. Ukrytej N =  2szt    

   - ul.b.n. 3-ci dopływ ul. Ukrytej N = 7  szt 

 -  2 części ul.Głównej  N = 4 szt 

  -  ul.b. n. dopływ ul.Głónej N = 6szt  

  - część ul.Perłowej N = 13 szt                                             N = 176 budynki 

                                                   RAZEM P3                                         ƩN = 399 budynkit 

b) Docelowa ilość mieszkańców-  średnio w roku M = 399 x 3 =1 197 

c) Docelowa ilość ścieków 

  Qd = 1197 x 0,110 = 132m
3
/d   

 Qdmax = 132 x 1,1= 145  m
3
/d   

 Qh max =  145:24 x 3,0 = 18,1 m
3
/h 

 

3.PRZEPOPMPOWNIA P4 – przepompownia docelowa  na skrzyżowaniu ul. Porzeczkowej i  

                                                linii przedłużenia ul.Kresowej. 

a) zasięg zlewni, w tym: 

 -  zlewnia  obejmuje tylko ulicę Porzeczkową n = 20 budynków 

b) docelowa ilość mieszkańców-  średnio w roku M = 20 x 4 =80 

c) Docelowa ilość ścieków 
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  Qd = 80 x 0,110 = 8,8m
3
/d   

 Qdmax = 8,8 x 1,1= 9,7  m
3
/d   

 Qh max = 9,7:24 x 5,0 =2, 0 m
3
/h 

 

4.RZEPOPMPOWNIA P1 na skrzyżowaniu Bedońskiej i Jordanowskiej- przepompownia  

   docelowa przejmująca docelowo ścieki dopływające  z przepompowni  P3 i P4  oraz z  

   własnej zlewni oraz zlewni objętej przyszłym projektem.  

  a) zasięg zlewni – objęcie ulic i N - ilość budynków jednorodzinnych 

     docelowo w tym: 

 -  zlewnia  objęta  przepompownią P3:                       RAZEM                 N= 399  budynków  

 -  zlewnia  objęta  przepompownią P4:                      RAZEM                  N= 20  budynków 

 - zlewnia własna - objęcie ulic i N- ilość budynk. jednorodzy. docelowo  

     - ul. Zielona (część z dopływem do P1)       N = 5 szt 

     - ul.  Jaśminowej (część z dopływem do P1)N =8 szt 

     - ul. Irysowa                                                  N =19 szt 

     - ul. Jordanowska                                          N =29 szt 

     - ul.Łąkowa                                                    N =29 szt 

     - Mieszka I                                                     N=17 szt 

     - ul. Dobra                                                     N =8 szt 

     - ul.Lwendowa                                               N =15szt 

     - ul.Bedońska w Justynowie  1- szy odcinek- N = 20szt 

     - ul.Wspólna                                                   N = 32szt 

     - ul. Bedońska  w Justynowie 2-gi odcinek    N  = 34szt 

     - ul. Wczasowa                                               N =23 szt 

     - ul. Przyrodnicza                                          N =12 szt 

    - ul. Orzechowa                                              N =12 szt 

    - ul. Szmaragdowa część                                N = 8szt 

    - ul. Koralowa część                                      N = 4szt 

    - ul. Perłowa część         N = 4szt 

    - ul. Ludwika          N = 16 szt 

    - ul. Laurowa        N =15 szt 

    - ul. Rubinowa N = 8szt                            RAZEM w.w. ulice      N=318 budynków  

-- zlewnia objęta obecnym projektem kanalizacji, ale z odpływem do  

    kanalizacji zaprojektowanej w przyszłym projekcie- tj. ul. Zielona 

    w części j.w.       RAZEM         N =  16 budynków 

                              RAZEM w.w. zlewnie                                                  ƩN = 753 budynki 

- zlewnie objęte przyszłym projektem kanalizacji sanitarnej- zgodnie 

   ze wskazaniem Inwestora przyjeto jako 100% obecnej zlewni                N=   753 budynki  

                           OGÓŁEM zlewnia P1                                                   ƩN = 1506 budynków 

b) Docelowa ilość mieszkańców-  średnio w roku M = 1506 x 3 =4 518 

c) Docelowa ilość ścieków 

  Qd = 4 518 x 0,110 = 470m
3
/d   

 Qdmax =470 x 1,1= 517  m
3
/d   

 Qh max = 517 :24 x 2,5 = 53,9 m
3
/h 

 

 

OBLICZENIA ŚREDNICY PRZEWODÓW TŁOCZNYCH 

- dla P1: Qh max = 53.9 m
3
/h = 21 l/s oraz Q pomy = 17,2l/s = 61,8 m3/h dobrano przewód  

              Dn140 (Dz160x 9,5; Dw 141)  v = 1.1. m/s 

  



 13 

- dla P2 – Qh max = 10,1 m
3
/h; Qp = 19,1 m

3
/h dobrano przewód wymagany jako minimalny  

               ze względów na przyszłe wykorzystanie przewodu dla P3 Dz110 x6,6;Dw96,8 v =  

             0,72 m/ss 

- dla P3– Qh max = 18,1 m
3
/h; Qp = 29,1 m

3
/h  dobrano przewód Dz 110x 6,6; Dw96,8  

               v=1,05m/s 

- dla P4: Qmax =2,0 m
3
/h; Qp= 19,1 m

3
/h dobrano przewód wymagany jako minimalny  ze  

              względów  eksploatacyjnych: Dz 90 x 5,4; Dw 79,2  v = 0,7 m/s 

 

 

  

OBLICZENIA ŚREDNICY PRZEWODÓW GRAWITACYJNYCH 

- dopływ do P1 Qhmax = 53.9 m
3
/h = 21 l/s; spadek 4%0 oraz   dobrano przewód D250 x 6,2;  

                      V = …. m/s  

              

- dopływ do  P2 – Qh max = 10,1 m
3
/h; Qp = 19,1 m

3
/h dobrano przewód gr, Dz200x 4,9  

                     V = ….m/s 

- dla P3– Qh max = 18,1 m
3
/h; Qp = 29,1 m

3
/h  dobrano przewód  gr Dz 200 x 4,9  

               v=….m/s 

- dla P4: Qmax =2,0 m
3
/h; Qp= 19,1 m

3
/h dobrano przewód gr Dz 200 x 4,9 v = … m/s 

-  

 

              ● rocznie                          Qa =    187 902 m
3
/a 

              ● średnio dobowo           Qd =        514,8 m
3
/d 

                 
  ● maks. dobowo            Qdmax = 566,3 m

3 

                    
● średnio godzinowo      Qh =          21,6 m

3
/h 

              ● maks. godzinowo        Qhmax = 118,0 m
3
/h       

                 

 

  a) parametry do obliczeń urządzeń przepompowni ścieków. 

             - max godz - docelowa ilość ścieków dopływających do przepompowni   

                Qh max = 25,1 m
3
/h  

                Uwaga: dla doboru pomp: wymagana min. Qhmax pompy=50,2 m
3
/h = 14 l/s 

             - wymagana wysokość geometryczna podnoszenia pompy (przy średnicy i długości  

                rurociągu D140 L=76m oraz różnicy poziomów osi rurociągu tłocznego  

                R = 221,8- 29.95 = 1,85m) Hg podn pomp  = 1,85 +1 = 2,85 m 

             - opory ruchu na rurociągu tłocznym (na długości i miejscowe)  Hop =  

               Hop = 25%0 x76 m+2.9 m  = 4,94m 

           b) dobór pompy: dla wymaganych minimalnych parametrów: 

                Hg podn pomp +Hop= 7,8 m oraz Q = 14 l/s dobrano pompę o parametrach: 
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Wykonawstwo wg AQuanetB.O. 

 
4. CZĘŚĆ WYKONAWCZA  

4.1. Kolejność prac  

4.1.1. Kolejność prac przygotowawczych:               

       a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania  projektu  

           w Starostwie PODGiK  nastąpiły zmiany w  infrastrukturze na trasie  

           projektowanych  przewodów. W razie potrzeby uaktualnić projekt w  

           przedmiotowym zakresie  

       b) zorganizowanie placu zaplecza budowy. 

       c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji  i granic pasa  

           drogowego i  przylegających działek – o ile nie  są oznaczone w terenie     

       d) wytypowanie kolejności odcinków do robót (zasadniczo rozpocząć prace od  

                  miejsca włączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej)   

        e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robót 

            - szczegóły zawiera projekt tymczasowej organizacji  ruchu na czas budowy 

        f) wykonanie przekopów kontrolnych na wytypowanym odcinku robót dla ustalenia 



 16 

                  faktycznego położenia istniejącego uzbrojenia i poziomu wód gruntowych.  

                 Usytuowanie wykopów kontrolnych  m na trasie przewodów kanalizacyjnych z  

                 uwzględnieniem miejsc skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia.  

g) podstawie  ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania  

  istniejącego uzbrojenia  podziemnego wprowadzenie  korekty do trasy  kanałów           

        h) powiadomienie odpowiednie  podmioty o  terminie przystąpienia do robót i  o  

                 przewidywanym czasie ich trwania   

        i) sprawdzenie aktualności projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie  

   informacji uzyskanych od zarządców dróg i ew.policji z uwzględnieniem  

   kolejności odcinków robót. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robót. 

 4.1.2. Kolejność prace (robót) zasadniczych  

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

  

 

 

      b)  zmontowanie zestawu odwadniającego dla  danego odcinka  

                 robót i rozpoczęcie odwadniania wykopów.  

            c) wykonywanie wykopów    

d) wykonywanie podsypki pod  kanał 

 e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

 f) montaż studzienek  

h) sprawdzenie szczelności zmontowanych kanałów 

 i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

 j)  zasypka kanałów, i ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

 k) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych 

 l) odtworzenie nawierzchni  

 m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - końcowej 

 n) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazania inwestorowi 

   4.2. Wykonawstwo robót 

             W wykonawstwie robót zachować szczegółowe wymagania podane w wytycznych  

             Aquanet P-ń  i standardach Aquanet P-ń – opracowania:„Projektowanie i   

             Wykonawstwo, Sieci  Wodociągowych i  Kanalizacyjnych oraz Przyłączy –praca  

              zbiorowa  Poznań 2013r.”; Standardy Materiałowe  Sieci Kanalizacyjnych w  

             Obszarze  Działania Aquanet P-ń – zał nr 2 do  w.w. opracowania.     4.2.1.     

   4.2.1Wykonawstwo robót - roboty przygotowawcze       

           a) wytyczyć geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodów i sprawdzić  

              oznaczenie w terenie granic: pomiędzy pasem drogowym a przylegającymi działkami  

              oraz między działkami przylegającymi do pasa drogowego -  wytyczyć je  

              geodezyjnie i oznaczyć w terenie - jeżeli jest brak ich oznaczenia. 

           b) wykonać przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodów (z  

               odniesieniem do wytypowanych odcinków robót) i ustalić poziom wód gruntowych  

               oraz faktyczne usytuowanie  istniejącego uzbrojenia  podziemnego – szczególnie w  

                miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń do istniejącego  

                uzbrojenia wykazanego w projekcie. Odwadniać wykopy w razie potrzeby  

    4.2.2. Wykonawstwo robót - roboty zasadnicze 

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

                 Szczegóły prac zawiera projekt odtworzenia nawierzchni.  

  b)  zamontować zestaw urządzeń  do odwadniania wykopów dla danego odcinka  

                 robót i prowadzić odwadnianie. 

                 Obliczenia urządzeń do odwadniania wykopów na poszczególnyvh odcinkach  
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                 robót (o poziomie wód gruntowych ponad dno wykopu i rodzaju gruntu wg  

                 wykonanych badań geotechnicznych gruntu)  przy zestawie: pompa o wydajności  

                 Q= 70 m
3
/h oraz igłofiltry o średnicy d 50mm w obsypce piaskowej o warstwie  

                  utworzonej z rury wpłukaniowej D130  wykazały: 
                   1. Odcinek  nr 1 (od S1 do S3) L= 49 m  brak wody gruntowej ponad dno wykopu 
                   2.  Odcinek  nr 2 (od S3 do S5) L= 84 m; rozstaw igłofiltrów S= 3.06 m 

                       3. Odcinek  nr 3 (od S4 do S6) L= 51m: rozstaw igłofiltrów S= 3.45 m 

                       4. Odcinek  nr 4 (od S6 do S8) L= 104 m: rozstaw igłofiltrów S= 0,98 m 

                 5. Odcinek  nr 5 (od S8 do S10) L= 75 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,48 m 

                       6. Odcinek  nr 6 (od S11 do S12) L= 70 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,46 m 

          7. Odcinek  nr 7 (od S12 do S14) L= 55 m: rozstaw igłofiltrów S= 2,0 m               
          8 Odcinek  nr 8 (od Si istn do S17) L= 153m; brak wody gruntowej ponad dno wykopu 

                        9. Odcinek  nr 9 (od S17 do S19) L= 83 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,5m 

            10. Odcinek  nr10 (od S19 do S30) L= 120m: rozstaw igłofiltrów S= 2,0 m 

                 11. Odcinek  nr 11 (od S30 do S32) L= 104m: rozstaw igłofiltrów S= 1,75 m 

.                  12. Odcinek  nr 12 (od S19 do S20 L= 65 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,53m 

                     13.. Odcinek  nr 13 (od S20 do S22) L= 92 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,53 m  

                 14. Odcinek  nr 14 (od S22 do S24) L= 83m: rozstaw igłofiltrów S= 1.13 m 

                       15. Odcinek  nr 15 (od S24 do S25) L= 70 m: rozstaw igłofiltrów S= 6,86 m 

                       16.. Odcinek  nr 16 (od S24 do S26) L= 62 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,48 m 

                       17.Odgałęzienie od  istn kan.w ul.Granicznej do posesji: 

                              a)  od trójnika T37; L=9,9  m rozstaw igłofiltrów S= 3,45 m  
                         b)  od trójnika T38; L=9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 4,01 m 

    c)  od trójnika T39; L=9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 4,01 m 

                              d)  od trójnika T40; L=10,15m: rozstaw igłofiltrów S= 4,14 m 

    e)   od trójnika T41; L=9,9 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,1 m 

    d)   od istn.studniS ist2; L= 9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 1,31 m 

    e) od istn.studniS ist3; L= 13,8: rozstaw igłofiltrów S= 1,61 m 

  Wody z odwodnienia wykopów zlecić do wywozu specjalistycznej firmie.  

             Uwaga: Przy odwodnianiu wykopów uwzględnić możliwość wystąpienia w czasie  

                          prowadzenia robót innych warunków gruntowo wodnych (inny poziom wód  

                          gruntowych oraz inny rodzaj gruntu w miejscach pomiędzy otworami badań  

                          geotechnicznych). W związku z powyższym pierwsze odwodnienie na                            

                          odcinku robót należy traktować jako próbne – rozpoznawcze. 

            c) wykonywanie wykopów   

                Wykopy wykonywać jako pionowe, umocniane obustronnie, odwadniane  

                 na odcinkach, gdzie występuje woda gruntowa. Dno wykopów - na poziomie  

                 poniżej dna kanału wykazanego na profilach o  grubość ścianki rury  i grubość  

                 podsypki 15 cm 

                Szerokość wykopów:  

                  - S = 90 cm dla kanałów oraz S = 1700 dla studzienek  

                  Wykop pod studnię nabudowaną na istniejącym kanale wykonać z zastosowaniem  

                  ścianki szczelnej  w części wykopu (jak na zał.rysunku) dla zabezpieczenia na czas  

                   pogłębiania wykopu pod  osadzenie nabudowywanej studni. 

                  W przypadku skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem wykonać jego  

                  zabezpieczenie- wg rysunku nr 15 zamieszczonego w projekcie. 

                   Grunt z wykopów nadający się do zasypki (szacunkowo wg dokumentacji  

                   geologicznej 50 %) złożyć na odkład  obok wykopu, natomiast pozostały grunt  

                  (nie nadający się do zasypki) wywieźć  na teren uzgodniony z jego właścicielem. 

d) wykonanie podsypki pod kanały 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych  (pomiędzy otworami 

badań geotechnicznych) należy przed wykonaniem podsypki wezwać na budowę 

nadzór autorski celem ustalenia stosownego rozwiązania. 
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Podsypkę wykonać o grubości 15 cm z dowiezionego piasku średnio lub 

gruboziarnistego i maksymalnie zagęścić - do współczynnik Is = 97%. 

             e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

          Kanały montować z rur o średnicy  Dn200  na zagęszczonej podsypce piaskowej  

                 g=15 cm.  Przy montowaniu kanałów wykonywać jednocześnie podbitkę piaskowa  

                 pod  pachwiny rur. 

                Rodzaj rur: przyjęto do  projektu rury: PCV-lite,  rury polipropylenowe PP; rury z  

                żywic poliestrowych; rury kamionkowe oraz rury  polimerobetonowe.                 

           Sprawdzenie wytrzymałościowe rur - obliczenia sprawdzające  wykonano na    

   dla poszczególnych rodzajów rur, przy  warunkach: obciążenie komunikacyjne  

   SLW60, obciążenie gruntem z uwględnieniem  poziomu wody gruntowej.                 

               Obliczenia wykonano przy użyciu programów obliczeniowych wg normy ATV-A- 

               127ATV – Wytyczne do obliczeń statycznych kanałów i sieci odwadniającej dla   

               najniekorzystniejszych  przypadków (punktów) na trasie kanalizacji.  

              Wyciąg  z wyników obliczeń  zamieszcza się poniżej.    
              1) RuryPVC-U lite jednorodne   

               - o  parametrach: 

                - średnica  Dw/Dz:188,2/200; powierzchnia rury: gładka; sztywność obwodowa  

                  SN8;  dopuszczalne względne ugięcie rury  krótkotrwałe i długookresowe    8,0 %, 

                  krótkookresowa sztywność rury wg ISO 9969; 8,0 kPa 

               Wyciąg z wyników obliczeń :                
                 sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                   krótkotrwałego i długookresowego  

                     ● rury sieciowe  Dz200:  

                            obliczone  krótkotrwałe ugięcie rury: 5,89% oraz obliczone długookresowe  

         ugięcie rury6,34%.  są niższe od dopuszczalnego 8%                       
            2) Rury polipropylenowe PP  

               - o  parametrach: 

    - średnica  Dw/Dz:183,24/200;  powierzchnia rury: gładka; sztywność  

      obwodowa SN8; dopuszczalne względne ugięcie rury  krótkotrwałe  15,0 %,   

                         dopuszczalne względne ugięcie rury   długookresowe      9,0 % 

              Wyciąg z wyników obliczeń:                 
                sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                  krótkotrwałego i długookresowego                    
     ● rury sieciowe  Dz200:                
         -obliczone krótkotrwałe ugięcie 4,86% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 15,0% 

         -obliczone długookresowe ugięcie 7,22% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 9,0%      

          3) Rury z żywic poliestrowych  

           - o parametrach:                    

              - średnica Dw/Dz : 206/220; sztywność nominalna SN 10 000N/m
2 ; 

 ciśnienie  

                nominalne PN 1,0; dopuszczalne względne ugięcie rury krótkotrwałe i  

                długookresowe 6% 

            Wyciąg z wyników obliczeń : 
             sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                krótkotrwałego i długookresowego 
    ● rury sieciowe  Dz220:                
         -obliczone krótkotrwałe ugięcie 0,66% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 6% 

         -obliczone długookresowe ugięcie 0,70% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 6%        
       4) Rury kamionkowe  

                - o  parametrach: 

                - średnica  Dw/Dz: 200/242; dopuszczalne obciążenie na zgniatanie rury:  

FN = 40 kN/m  

                  Wyciąg z wyników  obliczeń : 
                     - sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego obciążenia 
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      ● rury w kanałach sieciowych Dz 242:                
         -obliczone obciążenie rury34,1kN/m  jest niższe od dopuszczalnego 40kN/m                            

            5) Rury polimerobetonowe                 

                  - o  parametrach: 

  - średnica  Dw/Dz 200/250; dopuszczalne naprężenia na rozciąganie przy  

     zginaniu: krótkotrwałe 17,4 N/mm2 oraz długookresowe  12,5 N/mm
2 

   Wyciąg z wyników obliczeń: 
    sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego naprężenia 

     ● rury w kanałach sieciowych Dz 250:                
       -obliczone naprężenie krótkotrwałe 5,589 kN/mm

2
 jest niższe od dopuszcz. 17,4 kN/mm

2
  

      -obliczone naprężenie długookresowe 5,035 kN/mm
2
 jest niższe od dopuszcz. 12,5k N/mm

2
                             

 

          Montaż połączeń z istniejącą kanalizacją - wykonać: 

          1) połączenie „A”z istniejącym kanałem D200 w ul.Granicznej (przy skrzyż. z ul.Turkusową)  

                 - poprzez nabudowanie studzienki na istniejącym kanale.  

             Połączenie wykonać  wg rys szczegółowego nr 14 zamieszczonego w projekcie. 

Po zabiciu ścianki szczelnej wzmacniającej istn. kanał w obrębie studni i pogłębieniu  

wykopu do dna projektowanej studni zamontować na istniejący kanał element dolny  

studni – fabrycznie wykonany z wycięciem w jego dnie o wymiarach odpowiednich  

dla nakładki na istniejący kanał, którego wymiary sprawdzić w wykopie. Następnie  

wykonać prace dotyczące  wprowadzenia do studni projektowanego kanału,  

uszczelnienia dna studni  (wypełnienie betonem kl. C35/45 przestrzeni pomiędzy  

dnem i ścianą studni a  istniejącym kanałem oraz uszczelnienie przejścia budowanego  

kanału przez ścianę studni. Pozostałe elementy studni wykonać w sposób tradycyjny. 

          2) połączenie „B”z  istniejącym kanałem D300 w ul.Świerczewskiego – poprzez   

              właczenie do  istniejącej studni. 

            Połączenie wykonać poprzez nawiercenie w ściance studni otworu  

  dla wprowadzenia budowanego kanału D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z  

 wkładką uszczelniającą w ściance studni. Pozostałe elementy studni wykonać w  

 sposób tradycyjny.          

f) montaż studzienek 

    Montować studzienki kanalizacyjne dla kanałów sieciowych  jako betonowe o średnicy  

    D1000. Grunt w którym będą posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-więc  

    nie są wymagane  specjalne zabezpieczenia  betonu.  Przy montażu studni zachować  

    szczegółowe wymagania   zawarte w wytycznych i standardach Aquanet P-ń  podanych  

    wyżej  w początku p.4.2.   Komorę roboczą studni  betonowych (dennicę) – zastosować  

    wykonaną fabrycznie jako monolityczną  (monolityczne dno i ściana płaszczowa studni). 

    Studnie betonowe zastosować  z kinetami z wykładziną poliuretanową. Na  

   przykrycie  studni  D1000   zastosować włazy typu przejezdnego D400. Przejścia kanałów  

    przez ściany studni  należy wykonać  jako szczelne uniemożliwiające  infiltrację wody  

   gruntowej i eksfiltrację  ścieków. Przy wykonywaniu przejść uwzględnić zabezpieczenie  

   kanału przed załamaniem  przy róznym  osiadaniu studzienki i dna.Studnie betonowe  

   posadawiać na  wypoziomowanej płycie  żelbetowej z betonu kl C12/15 o grubości min  

   10÷15 cm  i  o średnicy min.0,10 m większej  od średnicy zewnętrznej kręgu betonowego.  

   Płytę należy  wykonać w odwodnionym   wykopie, na odpowiednio przygotowanym  

   gruncie rodzimym  lub właściwie zagęszczonej   podsypce piaskowej (grubości warstwy 15  

   cm  i zagęszczeniu  Is=97%)    

g) próba szczelności zmontowanych kanałów   

     Zmontowane kanały  na odcinku robót  poddać próbie  szczelności zgodnie z normą PN- 

     EN1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

      Przed zasypaniem kanałów wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą –  
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     wykazującą usytuowanie wykonanej kanalizacji.  

 i) zasypka kanałów ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

     Po dokonaniu próby szczelności dokonać obsypki kanałów do wysokości 30 cm ponad ich  

     sklepienie, ułożyć taśmę sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym  

     z wtopionym drutem miedzianym. Obsypkę kanału dokonać piaskiem dowiezionym i  

     zagęścić do wskaźnika Is = 97%. Następnie dokonać ułożenia taśmy sygnalizacyjnej i  

     dokonać zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w  

     przypadku braku jego pokrycia nawierzchnią utwardzoną.  Zasypkę dokonać  gruntem z  

     wykopu nadającym się do zasyki (50% gruntu z  wykopu nadaje się wg dokumentacji  

     badań geotechnicznych dozasypki) oraz w  uzupełnieniu dowiezionym piaskiem. Zagęścić  

     zasypkę do wskaźnika Is = 97 %.  

j) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych. 

    Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne  

   techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo  

   wydane przez COBRTI  INSTAL   

k) odtworzenie nawierzchni terenu 

    Nawierzchnię terenu odtworzyć: 

    - w przypadku pokrycia drogą –odtworzyć zgodnie z projektem „odtworzenie nawierzchni  

      drogowych. 

    - w przypadku terenu nie pokrytego drogą – przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego 

l) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej –końcowej 

   Po wykonaniu zasypki kanałów i odtworzenia nawierzchni drogowej  wykonać  

   dokumentację geodezyjną  powykonawczą – końcową dla  wykazania usytuowania  

   elementów budowy niewykazanych  uprzednio – dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni  

   drogowych. 

m) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazanie inwestorowi 

   Zgłosić do odbioru końcowego  wykonaną kanalizację, dokonać przekazania obiektu  

   inwestorowi wraz z przynależną dokumentacją 
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4.2 Ilość ścieków     

           Wskaźniki do obliczeń: rodzaj  ścieków: tylko  ścieki byt-gosp; q = 110 dm
3 
/mk d;  

              wsp. nier.: dobowej Nd = 1,5; godzinowej Nh = 2,5; średnia ilość osób w budynku: 4 osoby            

              (39 budynków jednorodzinnych, z  

               odpływem ścieków wyłącznie bytowo gospodarczych). 

               -  śr. dob: Qd = 39 x 4os x 0,11 = 17,1  m3/d               

               - max dob. Qdmax = 17,1 x 1,5 = 25,6  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 25,6 : 24 x  2,5 = 2,7   m
3
/h        

           ● zrzut do istniejącego kanału w ul.Świerczewskiego: (47 budynków jednorodzinnych,  

              z odpływem ścieków wyłącznie bytowo gospodarczych). 

               - śr. dob.  Qd = 47 x 4 x 0,11= 20,7  m
3
/d 

               - max dob. Qdmax =  20,7x 1,5 = 31,0  m
3
/d 

               - max godz. Qh max =  31,0 : 24 x 2,5 = 3,2m
3
/h          

 3.3.2.Wymagana jakość ścieków  

        ● ścieki sanitarne (bytowo gospodarcze) – jakość wg stanu naturalnego: 

        ● ścieki przemysłowe: nie występują. W przypadku ich wystąpienia  będzie  wymagane    

           ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie    

          Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.  w sprawie sposobu realizacji   obowiązków   

         dostawców ścieków przemysłowych oraz  warunków wprowadzania ścieków do  urządzeń      

         kanalizacyjnych) oraz  ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy ścieków.         

3.3.3.Długość, średnice  i zagłębienie kanałów: średnica:  D200; długość L= 1320 m, 
          zagłębienie: 1,5÷ 2,9 m             

3.3.4. Studnie kanalizacyjne  – rodzaj i ilość studni 

        ● studnie betonowe o średnica  D1000 z monolityczną dennicą n= 34szt                   
3.3.5.Trójniki D200/D160 (połączenia kanałów sieciowych z „sięgaczami”)-ilość n= 41 szt       

3.3.6. Parametry materiałowe  (przyjęte do projektu z zastrzeżeniem, że może być zastosowany inny                   

           rodzaj   materiału  o parametrach równoważnych (m.in.: przeznaczenie rur dla ścieków     
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          sanitarnych,  wytrzymałość  rur: SN8, połączenia rur: kielichowe na uszczelkę zapewniające  

          wymaganą szczelność kanałów). 

3.3.7. Materiał przewodów kanalizacyjnych 

         Przyjęto do projektu: rury PCV-lite  (wyklucza się rury o  konstrukcji ścianek „spienionej”) lub rury  

         polipropylenowe PP; lub rury z  żywic poliestrowych; lub rury kamionkowe lub rury   

         polimerobetonowe .  Wytrzymałość rur SN8, łączenie na uszczelkę.  

        Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

 3.3.8. Materiał studzienek na kanałach sieciowych 

          Na kanałach sieciowych studzienki betonowe (lub z innego materiału z zachowaniem tych  

            samych parametrów i wyposażenia) o monolitycznej dennicy z kinetami  z  

          fabrycznie  zabetonowaną wkładką z poliuretanu. Pokrywy włazowe do studni  

          „przejezdne” o nośności D400. Włazy niewentylowane.  

         Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

 3.3.9. Posadowienie kanałów: 

        Posadowienie na  zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości g = 15 cm z podbitką pod  

        pachwiny rur. Podsypka wykonana na gruncie rodzimym –  nośnym wg wskazań badań  

       geotechnicznych. Z uwagi na punktowe badania geotechniczne gruntu zastrzega się  ewentualną  

         możliwość wystąpienia gruntów nienośnych, wówczas należy dokonać korekty projektowanego  

         posadowienia   w ramach nadzoru autorskiego.  

            Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

 3.3.10. Wymagana szczelność kanalizacji . 

        Przewody kanalizacyjne muszą spełniać wymagania szczelności - wg  normy  

       PN-EN1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – dla kanalizacji  

      grawitacyjnej. 

 3.4. Dobór przewodów kanalizacyjnych 

                             Dla obu zlewni dla wyliczonych ilości ścieków oraz spadku hydraulicznego  

                 kanałów i ≥ 5.0% dobrano przewody  sieciowe o średnicy D200 (najmniejsza  

                 wymagana średnica dla grawitacyjnych kanałów  sanitarnych – sieciowych). 

         Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

 3.5.Dobór studzienek kanalizacyjnych 

Dla kanałów sieciowych dobrano studzienki kanalizacyjne o średnicy D1000 

        Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

4. CZĘŚĆ WYKONAWCZA  

4.1. Kolejność prac  

 

 

4.7. Przepompownie ścieków  (występuja tylko przepompownie sieciowe- brak przydomowych). 

4.7.1 Rozwiązanie projektowe przepompowni ścieków w zakresie technologicznym i  

       konstrukcyjnym  (przepompownie przyjęte do projektu o parametrach jak nizej do zastosowania lub  

         o parametrach równoważnych)        
       Zastosowano przepompownie dwupompowe, ze zbiornikami z polimerobetonu o układzie  

         pracy pomp 1 + 1 rezerwa, układ tłoczny wspomagany przez urządzenia płuczące przewody  

         tłoczne oraz     sterowanie zintegrowane z centralą monitoringu. Szczegółowe opisy poniżej:.  

a) Zbiornik przepompowni i jego wyposażenie 

      ● średnica wewnętrzna zbiorników przepompowni Dw = 1 500 

                  ● materiał zbiorników: polimerobeton 

                ●  całkowita wysokość całkowita poszczególnych przepompowni: 

                     -  dla P1 : Hc=  4,55 m 

                     -  dla P2 : Hc =4,65  m 

                     -  dla P3 : Hc = 4,63 m 

                     -  dla P4 : Hc = 4,97m 

                     -  dla P5 : Hw = 5,23  m 

                ● wentylacja zbiorników: nawiew i wywiew z rur stal .nierdzewnychlub PCV. Wywiew  

                   wyprowadzony na projektowanysłup oświetleniowy. Wywiew i nawiew wyposażone  

                   w biofiltry. 
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                ● płyta pokrywowa przepompowni wyniesiona 20 cm ponad poziom terenu. 

                      ● posadowienie zbiorników na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i  

                        chudego  betonu o grub 0,15m.  

                 XX    Pozostałe szczególy  dotyczące zbiorników w części wykonawczej projektu. 

 b)  Pompy 

              Zaprojektowano pompy zanurzeniowe do ścieków z wirnikiem typu  vortex multifree  

              o parametrach technicznych jak niżej  : 

           ● Przepompownia P1  

             Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1 

             Wirnik:    - vortex 

             Wolny przelot   - 80 mm 

             Króciec tłoczny   - DN 80 

             Wydajność                      - Q = 90-5 m³/godzinę 

             Wysokość podnoszenia   - H = 1-20m 

             Obroty    - 2857 obrotów/min 

             Moc silnika    - P2 = 3,95kW  P1 4,84kW 

             Rozruch    - trójkąt - gwiazda 

             Prąd i napięcie   - 400 V, trójfazowy 

             Zabezpieczenie   - IP68 

             Długość kabla   - 10 metrów 

            Waga     - 49 kg 

      ● Przepompownia P2  
        Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1 

        Wirnik:    - vortex 

        Wolny przelot   - 80 mm 

        Króciec tłoczny   - DN 80 

       Wydajność    - Q = 90-5 m³/godzinę 

        Obroty    - 2857 obrotów/min 

       Moc silnika   - P2 = 3,95kW  P1 4,84kW 

       Pozostałe parametry jak dlaP1 

    ● Przepompownia P3  

       Dane techniczne pompy : UFK 25/2BW1 

       Wirnik:    - vortex 

       Wolny przelot   - 80 mm 

       Króciec tłoczny   - DN 80 

      Wydajność    - Q = 90-5 m³/godzinę 

      Wysokość podnoszenia   - H = 1-20m 

      Obroty    - 2857 obrotów/min 

      Moc silnika    - P2 = 3,95kW  P1 4,84kW 

    Pozostałe parametry jak dlaP1 

  ●Przepompownia P4  
     Dane techniczne pompy UFK 35/2BW1: 

    Wirnik:    - vortex 

    Wolny przelot   - 80 mm 

     Króciec tłoczny   - DN 80 

    Wydajność    - Q = 90-5 m³/godzinę 

   Wysokość podnoszenia   - H = 1-20m 

   Obroty    - 2857 obrotów/min 

   Moc silnika    - P2 = 3,95kW  P1 4,84kW         

    Pozostałe parametry jak dlaP1                           

●Przepompownia P5  

   Dane techniczne pompy UFK 35/2BW1: 

   Wirnik:    - vortex 

   Wolny przelot   - 80 mm 

   Króciec tłoczny   - DN 80 
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   Wydajność    - Q = 90-5 m³/godzinę 

   Wysokość podnoszenia   - H = 1-20m 

   Obroty    - 2857 obrotów/min 

   Moc silnika    - P2 = 3,95kW  P1 4,84kW 

   Pozostałe parametry jak dlaP1                                 

● Cechy i wymagania dla pomp  

    - możliwa praca pompy na sucho 

    - wymagana zabudowa pomp – pionowa w formie blokowej na stopach sprzęgowych DN 80 z  

      poziomym wyjściem tłocznym. 

   - uszczelnienia pomp: od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe  

      uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością podłączenia kontroli szczelności, 

   - zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu kablowym   

     co zapewnia długoletnią szczelność, 

   - kabel zakończony wtyczką 

   - wbudowane zabezpieczenie silnika 

   - dodatkowe przyłącze do płukania kolektora tłocznego 

   - możliwość podłączenia czujnika szczelności komory olejowej, 

   - zaopatrzone w rurkę płuczącą zapobiegającą powstawaniu kożucha tłuszczowego na zwierciadle    

      ścieków, 

   - zaopatrzone w instalacje napowietrzającą ścieki w przepompowni  

   - zaopatrzone w instalacje mieszającą ścieki w zbiorniku 

   - producent  pomp musi posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 14000 oraz udzielić gwarancji  

      na całą przepompownię łącznie ze sterowaniem 

c) Wyposażenie przepompowni w instalację płuczące oraz w urządzenia przedmuchowe 
     ● Instalacja płucząca. Ze względu na  agresywność ścieków powodującą korozję materiałów   

          zaprojektowano wyposażenie każdej przepompowni (wyposażając każdąpompę) w specjalną  

         inmstalację   płuczącą, mającą za zadanie zapobieganie powstawaniu kożucha tłuszczowego  

           na zwierciadle ścieków, a także funkcję natleniania i mieszania ścieków  w zbiorniku 

      ● Urządzeie przedmuchowe. Dla zapobieżenia procesom gnilnym w rurociągach tłocznych  

          zaprojektowano wyposażenie przepompowni P1;P2;P4iP5 (posiadające dłuższe rurociągi tłoczne) w  

          urządzenia przedmuchowe rurociągów tłocznych  

           – to jest w urządzenie typu MH o parametrach jak niżej:    

 

Typ 

urzadze

nia. 
:  

Napięc

ie 

V 

Moc 

silnika 

kW  

P1       

P2 

Prąd 

A 

Pręd. 

obr. 

min-1  

Hałas 

rob. 

dB (A) 

Ciśn. 

maks. 

sprężar

ki 

Bar 

Ciśnienie 

robocze 

maks. 

bar 

Bezpieczni

k 

(bezwładny

) 

A 

 

Typ 

MH 

2(S) 

3x230/

400 

3,08 

2,4 

10,7/ 

6,2 

 1450 67 (57) 10    6 25 

Typ 

MH 

1(S) 

3x230/

400 

2,21  

1,7 

7,9/ 

4,6 

1450 66 (56) 10   6 20 

 

          ( S )  wersja w wykonaniu specjalnym dodatkowo wygłuszana  

          Zastosowano urzadzenia MH – typu:: 

          - dla przepompowni P1, P4, P5   (urzadzenie MH1(S)  

          - dla przepompowni P2 stacja płukania typ  1 (urządzenie MH2(S) 

        . Urządzenie MH współpracuje z pozostałymi urządzeniami przepompowni w układzie   

          sterowania opartym na mikroprocesorze z wyświetlaczem i  opatentowanym   

          oprogramowaniem, w tym sterowniku zapewniającym działanie dostosowane do warunków  

          zewnętrznych.   

c)Sterowanie przepompowni 
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          ● zakres funkcjonalny  

Każdą przepompownię zaprojektowano ze sterowaniem wyposażając je w szafkę sterowniczą 

spełniającą funkcje: 

            -  przekazywanie sygnałów, cyklicznie co 3 min oraz w przypadku  wystąpienia 

zmiany stanu na  

               przepompowni sygnałów  do stacji odbiorczej (przyjęty w projekcie system SCADA), w 

tym: 
        -  awaria pompy nr1, 

- awaria pompy nr2, 

- blokada pompy nr 1, 

- blokada pompy nr2 

- zasilanie pompowni, 

- otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni, 

- poziom alarmowy w pompowni. 

- stan zasilania /brak napięcia 

         dodatkowo przekazywane (nie rejestrowane) sygnały dwustanowe : 

- Praca pompy nr 1,, 

- Praca pompy nr 2 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy nr1, 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy nr2, 

- Poziom suchobiegu w pompowni. 

        przekazywane i rejestrowane następujących parametry pompowni : 

- Poziom aktualny ścieków – dla pompowni wyposażonych w sondy hydrostatyczne, 

- Prąd średni pompy 1 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Prąd średni pompy 2 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Dobowy czas pracy pompy 1, 

- Dobowy czas pracy pompy 2, 

- Przepływ aktualny/dobowy– (dla pompowni wyposażonych w przepływomierze) 

- Dobowa liczbę załączeń pompy 1, 

- Dobowa liczbę załączeń pompy 2, 

       dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) następujące parametry pompowni 

- Nastawiony poziom START 1 , 

- Nastawiony poziom START 2 , 

- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2 , 

- Sumaryczny czas pracy pompy 1, 

- Sumaryczny czas pracy pompy 2, 

    ● wymagania dla urządzeń sterowniczych 

        Wymaga się, aby układy sterownia oznaczone były znakiem CE, były  dostarczone wraz z  

       dokumentacją fabryczną (wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami) oraz  

       aby posiadały wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-1:2011.  Wyniki  

       prób i badań winny być umieszczone w protokole i załączone do świadectwa kontroli jakości  

        urządzenia). 

 4.7.2 Rozwiazanie przepompowni w branży elektrycznej  

●  Projekt opracowano w - w zakresie: 

- Wewnętrzne linie zasilające przepompownie  (WLZ) dł. całkowita  35 m 

- Wewnętrzne linie zasilające latarnie  (WLZ) dł. całkowita  35 m 

- szafki  sterownicze  szt. 5 

● Projekt opracowano dla danych: 
 a) przepompownia P1  (dz. nr 11/7 w Białej Górze) 

           -   napięcie zasilania                   Un = ~ 0,4 kV 

           -   moc przyłączeniowa   8 kW 

b) przepompownia P2  (dz. nr 222w Białej Górze) 

      -   napięcie zasilania                   Un = ~ 0,4 kV 

      -  moc przyłączeniowa   12 kW 

c) przepompownia P3  (dz. nr 2/1 w Drwalewie) 
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      -    napięcie zasilania                   Un = ~ 0,4 kV 

      -  moc przyłączeniowa   10 kW 

d) przepompownia P4  (dz. nr 5 w Drwalewie 

      -    napięcie zasilania                   Un = ~ 0,4 kV 

      -  moc przyłączeniowa   12 kW 

e) przepompownia P5  (dz. nr 63/1 w Drwalewie) 

      -    napięcie zasilania                   Un = ~ 0,4 kV 

      -  moc przyłączeniowa   12 kW 

● Opis budowy inst. elektrycznych na terenie przepompowni ścieków   

W celu zasilania przepompowni ścieków należy pomiędzy projektowaną szafą sterowniczą a 

złączem kontrolno – pomiarowym ułożyć linie kablową  nN 0,4 kV  doziemne kablem typu 

YAKY 4 x 16 mm dł. 7 m    – zgodnie z planem sytuacyjnym  

W celu naświetlenia terenu przepompowni należy w miejscu pokazanym na planie 

sytuacyjnym zamontować latarnie stalowe o wys. 4 m z fundamentem prefabrykowanym 

Na latarni zamontować naświetlacz LED 48W. Dla zasilania latarni zastosować kabel YDY 3 

x 2,5 mm dł. 10 m  
      W ziemi kable układać na głębokości 0,7 m  ( w wykopie o głębokości 0,8 m  

      i szer. 0,4 m ) na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kable należy   

      ponownie przykryć je 10 cm warstwą piasku i co najmniej 15 cm warstwą rodzimego   

      gruntu , następnie w rowie nad kablem ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Odległość folii od kabla powinna wynosić nie mniej niż 25 cm.  

      Kable ułożone w ziemi powinny (jeżeli to możliwe) być zaopatrzone na całej długości        

      w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m . 

- Przed zasypaniem należy wykonać pomiary izolacji kabla i zgłosić do odbioru.  

- Przed zasypaniem powiadomić służby geodezyjne o konieczności dokonania inwentaryzacji 

powykonawczej trasy kabla.           

Szafy sterownicze 
      W szafach zainstalować: 

- Przewód zerowy / szynę PEN / w szafie uziemić bezpośrednio za pomocą bednarki    

      ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Uziom wykonać jako powierzchniowo-pilonowy.  

      Rezystancja uziemienia roboczego nie powinna być większa niż 30 Ω. 

- W szafie sterowniczej przepompowni zainstalować wyłącznik różnicowo – prądowy 

O działaniu bezpośrednim 40A – 30 mA , oraz urządzenia ochrony przeciw- przepięciowej. 

- W szafę sterowniczą dostarcza dostawca przepompowni ścieków  

      -     Szafy sterownicze winne być wyposażone w przełącznik i gniazdo dla podłączenia   

             agregatu prądowego 

5.  USUWANIE KOLIZJI NA TRASIE PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 

5.1. Usunięcie istniejącego słupa rozkracznego i zabudowa słupa jednonożnego na działce nr 216  

       w Białej Górze (kolidującego z  projektowaną przepompownią P2) 

Usunąć istniejący słup rozkraczny i zabudować jego miejsce słup jednonożny o 

parametrach:    
- strefa klimatyczna: WI, SIa 

- ilość i przekrój przewodów: AL 4x50+25mm
2 
 

- max długość przęsła Lg 35m 

- max naciąg przewodów dla Lg – 670 daN 

warunki mechaniczne dla słupa: 

 PN   Pu - PWs 

 

gdzie: 

PU - siła użytkowa słupa 

PN – dopuszczalne obciążenie słupa 

Pws – obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia słupa wraz z latarnią (wg tab.7 i tab.6 katalogu) 
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– 40+20=60daN 

5.2. Usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami wodnych – szczegółowych 

    W terenie  objętym  projektem nie występują urządzenia melioracji podstawowych 

administrowanych przez WZMiUW oraz przez Gminną Spółkę Wodną – takowych nie wykazało  

Starostwo Powiatowe . Istnieja natomiast urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, podległych 

WZMiUW (Gminna Spólka Wodna nie posiada takowych) - lokalizację  w.w. urządzeń  drenażu 

uwidacznia załącznik graficzny do pisma WZMiUW uzgadniającego projekt /IPK/6216/808/78/2016 z 

dn..30.06.2016/. 

  Z uwagi na brak dokładnych inwentaryzacji powykonawczych w.w. urządzeń (głównie: brak 

rzędnych posadowienia) należy dokonać w trakcie przystapienia do wykopów powiadomić WZMiUW 

oraz właściciela działki celem dokonania ustaleń szczegółowych – w tym m. in. szczegółowych 

informacji o usytuowaniu urządzeń i nadzoru nad usuwaniem kolizji). Konieczne jest w 

przewidywanym miejscu usytuowania sieci drenażowej dokonania odkrywki terenu (miejscowymi 

przekopami).dla ustalenia położenia sieci drenażowej. Usunięcie kolizji  polega na podwieszeniu 

rurociągów drenarskich w wykopie i nastepnie ustabilizowaniu posadowienia na zagęszczonym 

gruncie z podbitką pod pachwiny rur. W przypadku przerwania ciągu – natychmiastowe przywrócenie 

jego ciągłości (podwieszenie w wykopie odbudowanego ciągu rur) 

5.3.Usunięcie kolizji z istniejącymi drzewami 

     Na terenie lokalizacji przepompowni P1 kolidujące drzewa należy usunąć (zgodnie uzgodnieniem z  
       właścicielem działki usunięte drzewa pociąć na kawałki przystosowane do opału) 

6..CZĘŚĆ WYKONAWCZA  

6.1. Kolejność prac  

5.1.1. Kolejność prac przygotowawczych:               

       a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania  projektu  

           w Starostwie PODGiK  nastąpiły zmiany w  infrastrukturze na trasie  

           projektowanych  przewodów. W razie potrzeby uaktualnić projekt w  

           przedmiotowym zakresie  

       b) zorganizowanie placu zaplecza budowy. 

       c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji  i granic pasa  

           drogowego i  przylegających działek – o ile nie  są oznaczone w terenie     

       d) wytypowanie kolejności odcinków do robót (zasadniczo rozpocząć prace od  

                  miejsca włączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej)   

        e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robót 

            - szczegóły zawiera projekt tymczasowej organizacji  ruchu na czas budowy 

        f) wykonanie przekopów kontrolnych na wytypowanym odcinku robót dla ustalenia 

                  faktycznego położenia istniejącego uzbrojenia i poziomu wód gruntowych.  

                 Usytuowanie wykopów kontrolnych  m na trasie przewodów kanalizacyjnych z  

                 uwzględnieniem miejsc skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia.  

g) podstawie  ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania  

  istniejącego uzbrojenia  podziemnego wprowadzenie  korekty do trasy  kanałów           

        h) powiadomienie odpowiednie  podmioty o  terminie przystąpienia do robót i  o  

                 przewidywanym czasie ich trwania   

        i) sprawdzenie aktualności projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie  

   informacji uzyskanych od zarządców dróg i ew.policji z uwzględnieniem  

   kolejności odcinków robót. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robót. 

 6.1.2. Kolejność prace (robót) zasadniczych  

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

  

 

 
      b)  zmontowanie zestawu odwadniającego dla  danego odcinka  

                 robót i rozpoczęcie odwadniania wykopów.  

            c) wykonywanie wykopów    

d) wykonywanie podsypki pod  kanał 
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 e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

 f) montaż studzienek  

 g) zabudowa i montaż przepompowni ścieków 

h) sprawdzenie szczelności zmontowanych kanałów i zbiornikówprzepompowni 

 i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

 j)  zasypka kanałów, i ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

 k) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni scieków 

 l) odtworzenie nawierzchni  

 m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - końcowej 

 n) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazania inwestorowi 

   6.2. Wykonawstwo robót 

             W wykonawstwie robót zachować szczegółowe wymagania podane w warunkach  

             technicznych do  projektu oraz w dokumentach uzgadniających projekt.     

  6.2.1Wykonawstwo robót - roboty przygotowawcze       

           a) wytyczyć geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodów i  urządzeń 

              sprawdzić  oznaczenie w terenie granic: pomiędzy pasem drogowym a przylegającymi    

              działkami  oraz między działkami .Wytyczyć je   geodezyjnie i oznaczyć w terenie - jeżeli jest  

              brak ich oznaczenia. 

           b) wykonać przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodów (z  

               odniesieniem do wytypowanych odcinków robót) i ustalić poziom wód gruntowych  

               oraz faktyczne usytuowanie  istniejącego uzbrojenia  podziemnego – szczególnie w  

                miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń do istniejącego  

                uzbrojenia wykazanego w projekcie oraz w urządzeń drenażowych uwidocznionych w                

                 ałączniku do  

                uzgodnienia projektu z WZMiUW. Odwadniać wykopy w razie potrzeby  

    6.2.2. Wykonawstwo robót - roboty zasadnicze 

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

              b)  zamontować zestaw urządzeń  do odwadniania wykopów dla danego odcinka  

                 robót i prowadzić odwadnianie.                                               
 

  c) połączeń z istniejącą kanalizacją – wykonać  poprzez nawiercenie w ściance studni  

        otworu   dla wprowadzenia budowanego kanału D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z  

   wkładką uszczelniającą w ściance studni. Pozostałe elementy studni wykonać w  

   sposób tradycyjny.          

        ,     d) montaż studzienek 

                  Montować studzienki kanalizacyjne dla kanałów sieciowych  jako betonowe o średnicy  

                 D1000 na kanałach sieciowych z wyjątkiem: 

                   - przebiegu przy działce 309/2 gzie należy zastosować  studnie (oznaczone jako S41 i S4)  

                     Z tworzyw   sztucznych o średnicy Dw425 

                  - studnie XXX.  

                     Grunt w którym będą posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-więc  

                     nie są wymagane  specjalne zabezpieczenia  betonu.    Komorę roboczą studni     

                     betonowych    (dennicę)  –     zastosować  jako  wykonaną fabrycznie   z wykładziną  

                    poliuretanową na dnie dennicy. Na przykrycie  studni  D1000   zastosować włazy typu  

                    przejezdnego D400. Przejścia kanałów przez ściany studni  należy wykonać  jako  

                    szczelne uniemożliwiające  infiltrację wody  

                   gruntowej i eksfiltrację  ścieków. Przy wykonywaniu przejść uwzględnić zabezpieczenie  

                    kanału przed załamaniem  przy róznym  osiadaniu studzienki i dna. 

              e) Zabudowa i montaż przepompowni scieków 

                  Zbiorniki przepompowni Dw1500 (polimerobetonowe) zamówić u dostawcy  

                  przepompowni. 

                  Zabudowę zbiorników wykonać w sposób opisany dla studzienek kanalizacyjnych oraz  

                 zgodnie z  wytycznymi dostawcy przepompowni.  

                 Teren 4 x 4 m przepompowni wygrodzić gotowymi panelami metalowymii  i zaopatrzyć w:  

                  - w bramę wjazdowąi  furtkę 

                 - utwardzenie ternu kostką brukową 
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                 - doprowadzenie wodu (przewód D32 zakończony na terenie przepompowni studzienką do  

                  poboru wody  (podłaczenie węża) z możliwością zamontowania wodomierza 

          f) próba szczelności zmontowanych kanałów  i zbiornika przepompowni scieków 

           Zmontowane kanały  i zbiorniki przepompowni scieków   poddać próbie  szczelności zgodnie z  

            normą PN- EN1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
         g) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

           Przed zasypaniem kanałów  i przewodów wodociagowychwykonać dokumentację geodezyjną  

            powykonawczą –    wykazującą usytuowanie wykonanych przewodówi.  

         h) zasypka przewodów -ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

          Po dokonaniu próby szczelności dokonać obsypki przewodów do wysokości 30 cm ponad ich  

          sklepienie, ułożyć taśmę sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym/zielonym 

         z wtopionym drutem miedzianym. Obsypkę przewodów dokonać piaskiem dowiezionym i  

         zagęścić do wskaźnika Is = 97%. Następnie dokonać ułożenia taśmy sygnalizacyjnej i  

          dokonać zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w  

         przypadku braku jego pokrycia nawierzchnią utwardzoną.  Zasypkę dokonać  gruntem z  

       wykopu nadającym się do zasyki (50% gruntu z  wykopu nadaje się wg dokumentacji  

       badań geotechnicznych dozasypki) oraz w  uzupełnieniu dowiezionym piaskiem. Zagęścić  

      zasypkę do wskaźnika Is = 97 %.  

   i) odbiór wykonanych sieci. 

    Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne  

   techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” zalecane przez  

   Ministerstwo  wydane przez COBRTI  INSTAL   

 j)odtworzenie nawierzchni terenu 

    Nawierzchnię terenu odtworzyć: 

    - w przypadku pokrycia drogą –odtworzyć zgodnie z projektem „odtworzenie nawierzchni  

      drogowych. 

    - w przypadku terenu nie pokrytego drogą – przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego 

l) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej –końcowej 

   Po wykonaniu zasypki kanałów i odtworzenia nawierzchni drogowej  wykonać  

   dokumentację geodezyjną  powykonawczą – końcową dla  wykazania usytuowania  

   elementów budowy niewykazanych  uprzednio – dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni  

   drogowych. 

m) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazanie inwestorowi 

   Zgłosić do odbioru końcowego  wykonaną kanalizację, dokonać przekazania obiektu  

   inwestorowi wraz z przynależną dokumentacją. 

7.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA         

/sporządzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/   
 

I. CZĘŚĆ  WSTĘPNA 

  1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
    Budowa  kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w Białej Górze. Gm.Wartkowice- w  

     pasie drogowym  drogi wojewódzkiej nr 469     

 2.   ADRES OBIEKTU: 

      99 220Biała Góra –pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 469 – działka nr 343 

      obr Biała Góra  

 3.NAZWA INWESTORA I  JEGO ADRES:  

        GMINA WARTKOWICE, 99220 Stary Gostków 3D 

 4.IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO  

    INFORMACJĘ:-     

     mgr inż. Józef Grygorcewicz, ul. Rumińskiego 3, 62 800 Kalisz     

II. CZĘŚC OPISOWA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

       1.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogiwojewódzkiej 
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       2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

          - budynki mieszkalne, budynki uzteczności publicznej 

          - sieć wodociągowa 

          - sieć energetyczna i telefoniczna  (kable podziemne) 

          - kanalizacja sanitarna  występuje tylko w części Białej Góry(do której nastepuje  

            właczenie projektowanej  

             kanalizacji)  

          - drogi - nawierzchnie drogowe (asfaltowe);pobocza o nawierzchni gruntowej: 

3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ  

   STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTA I ZDROWIA LUDZI 

  - istniejąca sieć wodociągowa (przy pracach w zbliżeniu do niej oraz w skrzyżowaniu z  

   nią) 

    - istniejąca sieć energetyczna i telefoniczna (kable podziemne) – przy pracach j.w. 

 4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  

   WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,  

   OKREŚLAJACE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH  

   WYSTĄPIENIA 
   ● Przewidywane zagrożenia na trasie projektowanej kanalizacji: skrzyżowania i   

     zbliżenia do istniejacych. przewodów podziemnych.: energetycznych,  

     wodociągowych. i  telefonicznych. 

   ● Prace zagrożone:  

     -  praca ludzi w  wykopach, w tym: ręczne prace ziemne (przekopy  

      inwentaryzacyjne i wyrównanie  

        dna wykopu, montaż rurociągów i urządz., w tym w zbliżeniu i w skrzyżowaniu z 

istniej.   

        przewodami energetycznymi, wodociągowymi i telefonicznymi, sprawdzenie   

montażu i     

        szczelności).       

     - praca ludzi  na urządzeniach (gł. koparki) w  zbliżeniu i w skrzyżowaniu z   

       istniejącymi przewodami energetycznymi, wodociągowymi i telefonicznymi. 
        5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  

          PRACOWNIKÓW PRZED 

           PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE     

           NIEBEZPIECZNYCH 

           Informuję, że wszystkie wykopy zostały zaprojektowane w umocnionych  

           ściankach. 

           Na trasie projektowanych wykopów pod przewody kanalizacyjne  występują  

           niekolizyjne    skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

            Należy: 

e) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia, 

f) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami ulic, istniejących sieci, 

termin robót i warunki zabezpieczenia, 

g) stosować sprzęt ochrony osobistej, 

h) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, 

        e) prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy, 

        f) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych.  

        g) w skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia terenu,  prace  

                prowadzić ręcznie   

                 w wymaganym zasięgu - zwłaszcza pod przewodami - kablami  
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                    energetycznymi i w  przypadku  linii energetycznych napowietrznych  

                  uzyskać zgodę na  wyłączenie ich   z zasilania na czas wykonywania robót  

                ziemnych sprzętem mechanicznym w wymaganym   zasięgu. 

             h) w trakcie prac zwrócić szczególną uwagę na możliwe zagrożenia – w  

                   szczególności: 

                  - uszkodzenie w trakcie prac istniejącego uzbrojenia – co przypadku  kabli  

                    energetycznych może spowodować poważne skutki dla życie i zdrowia  

                    pracowników. 

                    Dlatego należy w przypadku zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonać  

                     dokładne rozpoznanie faktycznego usytuowania istniejącego uzbrojenia –   

                     ręczymi przekopami   kontrolnymi. 

                -  nie wyłączenie linii energetycznych na czas prowadzenia  pod nimi prac  

                    budowlanych- należy    sprawdzić stan faktyczny w tym zakresie pomimo  

                    zgłoszenia stanu wyłączenia    

                -  nie całkowite wyłączenie danego odcinka robót z ruchu pojazdów  

                    drogowych może spowodować kolizje  tych pojazdów ze sprzętem  

                    budowlanym i zagrożeniami dla   pracowników  

                 - w zbliżeniach do istniejących drzew – zachować ostrożność, rozważyć  

                     ewentualność                    

                   przejścia przewiertnego (np.na krótkim odcinku – przy drzewie - przejście  

                   przewiertem. 

   6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,   

               ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  (wynikającym z  

    wykonywania robót   budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub   

     w  ich    sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

   umożliwiającą szybką ewakuację na    wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń). 

6.1. Należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt bhp, także zabezpieczyć zapas  na  

   miejscu budowy (plac zaplecza budowy, ewentualnie miejsca pomocnicze placu)   

   środków bhp, a także środki pierwszej pomocy sanitarnej. 

  6.2. Zorganizować sposób przekazywania informacji  dla pracowników  w zakresie                       

         zabezpieczenia oraz sposobu korzystania ze  środków technicznych i  

         organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  przy wykonywaniu pracy  

         (przeszkolenie  pracowników, wywieszki i tablice informacyjne). 

    6.3. Zapewnić nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zapobiegania  
         zagrożeniom występujących podczas realizacji robót budowlanych (powołanie  

 pracownika odpowiedzialnego za w.w sprawy, wyposażenie budowy w odpowiedni sprzęt, 

ustalenie sposobu sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką  

        ewakuację na   wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń) 

      6.4. Dozorować miejsca pracy – zwłaszcza w strefach szczególnego zagrożenia   

         Zdrowia lub w  ich sąsiedztwie, pod kątem  zapewnienia bezpiecznej pracy  

          (wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt, ich znajomość zagrożeń i  

           sposobu im zapobiegania        

           oraz sposobu szybkiej ewakuacji na przypadek  pożaru, awarii i innych  

           zagrożeń)  

 

          

   Opracowali 

                                     

1. Branża sanitarna: mgr inż. Tomasz Grygorcewicz 

 

2. Branża elektryczna: mgr inż. Paweł Buchelt 
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4.3.Parametry techniczne projektowanych urządzeń 

4.3.1. W przebiegu wzdłużnym drogi: przewód grawitacyjny D200  

           a) D200– część odcinka Sistn – S35     L= 3,0 m 

            b) D200– część odcinka S40 – S43        L= 47 m RAZEM     L= 50 m      
                                                       

4.3.2. W przejściach poprzecznych drogi: 

     a) przejścia o średnicy D200 

       1)część przęsła Si – S35 w pasie drogi -  L= 11m 

       3)część przęsła S66–S67w pasie dr.        L=  15m  
       4)część przęsła S73–S72 w pasie drogi - L= 15m  RAZEM        L = 41 m                                                 
    b) przejścia o średnicy D160 

        1)Część przęsła S57–Sw42 w pasie drogi-        L= 15 m 

        2) Część przęsła S48 – Sw 38 w pasie dr.         L = 15 m 
2)Część przęsła S77–Sw58 w pasie drogi- L= 15m RAZEM    L =   45 m 

                                       OGÓŁEM L =136  m    

5. CZĘŚĆ WYKONAWCZA 
5.1. Prace przygotowawcze 

     1. Wytyczyć geodezyjnie w terenie granice pomiędzy drogą  a przyległymi  

           działkami (o ile nie są  trwale oznaczone w terenie)  

     2.Wytyczyć geodezyjnie  trasę projektowanych przewodów oraz linie brzegowe  

        istniejącego rowu na odcinku projektowanej konserwacji przy działkach 370/1;  

         309/1 i 309/2 

3. Rozpoznać przekopami kontrolnymi faktyczne usytuowanie istniejącego  

        uzbrojenia i faktyczny   poziom wody gruntowej 

    4. Wprowadzić potrzebną (o ile będzie taka potrzebna) korektę do wytyczonej  

          uprzednio trasy 

5.wiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanych  

        przewodów o    rozpoczęciu prac, w tym w skrzyżowaniach z istniejącym  

         uzbrojeniem (także pod istniejącymi  liniami energetycznymi, w tym z  

         ewentualną potrzebą ich wyłączenia na czas robót) 

    6. Zawiadomić właścicieli dróg i służby zarządzające organizacją ruchu o  

        przystąpieniu do wykonawstwa robót.  
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5.2. Prace wykonawcze 

5.2.1. Kolejność i wytyczne prac wykonawczych 

        1. Wprowadzić organizację ruchu na czas budowy (oznakowanie) 

        2. Usunąć nawierzchnię drogi na trasie wykopów 

        3. Przystąpić do wykonania poszczególnych odcinków robót, w tym: 

          a) w przebiegu wzdłuż drogi  

            1) część odcinka Si – S35 usytuowanego w pasie drogi 469 m o długości L= 3m  

               - do wykonania metodą wykopu otwartego 

                 Wykopy wykonywać jako otwarte umocnione obustronnie i odwadniane 

                          w przypadku wystąpienia wód gruntowych ponad dno wykopu.  

                 Przewody montować z rur z tworzyw sztucznych lub z rur kamionkowych  

                  z aprobatą     dla usytuowania pod jezdniami dróg,  o nośności SN8 ,  

                  układane na podsypce piaskowej  g =  15 cm z  podbitką pod pachwiny  rur  

                 z zagęszczoną zasypką– wymaganą dla lokalizacji pod nawierzchniami dróg.        

               Zasypka wykopów  zasypkę wykonać po pomyślnym sprawdzeniu                

                 szczelności kanalizacji . Zasypkę wykopów dokonać do poziomu dna  

                  podbudowy drogi. 

    W trakcie zasypki ułożyć na poziomie 60 cm nad przewodami taśmę  

     sygnalizacyjną z   tworzywa sztucznego z wkładką metalową. 

              Stopień zagęszczenia zasypki dla dróg zachować wg wymagania drogownictwa  

               Dla przewodów ułożonych w drogach – norma PN-S- 02205- Drogi  

               Samochodowe. Roboty  Ziemne. Wymagania i Badania  

               to jest – zagęścić zasypkę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is= 0,97 dla  

          warstwy 0,2÷ 1,2 m poniżej nawierzchni proj. powierzchni ulicy, oraz Is =  

           0,95 warstwa poniżej. 

         Studzienki kanalizacyjne– o średnicy D1000 (za wyjątkiem S41 i S42 gdzie  

                  zastosować   studzienki o średnicy D600)  betonowe, typowe – typ BS  

                produkowane  wg norm  DIN z aprobatą techniczną  wydaną  przez IBDIM w  

             Warszawie. Dennice studni stosować jako monolity 

          dno +ściana zewnętrzna (cokół) . Dennice wykonać z wkładką  poliuretanową dla             

     zabezpieczenia betonu przed agresywnym działaniem ścieków. Włazy do studzienek  

     wykonać   przejezdne klasy D400   

     Odtworzenie nawierzchni.     
      Naruszona zostanie tylko nawierzchnia tylko –gruntowa  pobocze drogi  

        Odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego 

    Wykopy dot. wykonania pod konserwację przyległego rowu wykonać najlepiej  

         ręcznie.  Przed rozpoczęciem robót zakorkować końcówki przepustów istniejących  

          na  początku i końcu odcinka robót i przepompowywać odpowiednio wody z  

          jednego   do drugiego odcinka rowu.  

      Wykopy do wykonania komór przewiertowych wykonać  jako umocnione i  

      Odwadniane – przypadku wystapienia wód gruntowych 

Umocnienie ścian rowu i dna 

     Pozostawić istniejący rów w zarysie korony i dna w stanie istniejącym, lecz  

      umocnić skarpy elementami betonowymi typowymi do umacniania rowów typu  

      krata, natomiast dno rowu umocnić:  

         - boki dna rowu – krawężnikami betonowymi drogowymi15x30x 100 cm plus    

           zaprawą  betonową na styku krawężników z płytami na skarpie rowu 

         - środek dna rowu – narzutem kamieniem polnym  

          Przewody – do przewiertu użyć przewody dostosowane do przewiertów bez  

           rur osłonowych  (rury polietylenowe wzmocnione specjalną wkładką typ PE- 

          TS SN8 lub inne o  parametrach równoważnych 

 b) w przebiegu poprzecznym drogi 

      W przebiegu poprzecznym drogi zaprojektowano 6 przejść –wszystkie do  

       wykonania  metoda przewiertów. 

            Do przewiertu użyć przewody dostosowane do przewiertów bez rur  
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        Osłonowych  (rury polietylenowe wzmocnione specjalną wkładką typ PE-TS  

         SN8 lub inne o  parametrach równoważnych).  

6.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA         

/sporządzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/   
 

I. CZĘŚĆ  WSTĘPNA 

  1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
    Budowa  kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w Białej Górze. Gm.Wartkowice- w  

     pasie drogowym  drogi wojewódzkiej nr 469     

 2.   ADRES OBIEKTU: 

      99 220Biała Góra –pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 469 – działka nr 343 

      obr Biała Góra  

 3.NAZWA INWESTORA I  JEGO ADRES:  

        GMINA WARTKOWICE, 99220 Stary Gostków 3D 

 4.IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO  

    INFORMACJĘ:-     

     mgr inż. Józef Grygorcewicz, ul. Rumińskiego 3, 62 800 Kalisz     

II. CZĘŚC OPISOWA 

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

       1.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogiwojewódzkiej 

       2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

          - budynki mieszkalne, budynki uzteczności publicznej 

          - sieć wodociągowa 

          - sieć energetyczna i telefoniczna  (kable podziemne) 

          - kanalizacja sanitarna  występuje tylko w części Białej Góry(do której nastepuje  

            właczenie projektowanej  

             kanalizacji)  

          - drogi - nawierzchnie drogowe (asfaltowe);pobocza o nawierzchni gruntowej: 

3.WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ  

   STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTA I ZDROWIA LUDZI 
 

  - istniejąca sieć wodociągowa (przy pracach w zbliżeniu do niej oraz w skrzyżowaniu z  

   nią) 

    - istniejąca sieć energetyczna i telefoniczna (kable podziemne) – przy pracach j.w. 

 4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  

   WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,  

   OKREŚLAJACE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH  

   WYSTĄPIENIA 
   ● Przewidywane zagrożenia na trasie projektowanej kanalizacji: skrzyżowania i   

     zbliżenia do istniejacych. przewodów podziemnych.: energetycznych,  

     wodociągowych. i  telefonicznych. 

   ● Prace zagrożone:  

     -  praca ludzi w  wykopach, w tym: ręczne prace ziemne (przekopy  

      inwentaryzacyjne i wyrównanie  

        dna wykopu, montaż rurociągów i urządz., w tym w zbliżeniu i w skrzyżowaniu z 

istniej.   

        przewodami energetycznymi, wodociągowymi i telefonicznymi, sprawdzenie   

montażu i     

        szczelności).       

     - praca ludzi  na urządzeniach (gł. koparki) w  zbliżeniu i w skrzyżowaniu z   

       istniejącymi przewodami energetycznymi, wodociągowymi i telefonicznymi. 
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        5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  

          PRACOWNIKÓW PRZED 

           PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE     

           NIEBEZPIECZNYCH 

           Informuję, że wszystkie wykopy zostały zaprojektowane w umocnionych  

           ściankach. 

           Na trasie projektowanych wykopów pod przewody kanalizacyjne  występują  

           niekolizyjne    skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

            Należy: 

i) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia, 

j) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami ulic, istniejących sieci, 

termin robót i warunki zabezpieczenia, 

k) stosować sprzęt ochrony osobistej, 

l) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, 

        e) prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy, 

        f) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych.  

        g) w skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia terenu,  prace  

                prowadzić ręcznie   

                 w wymaganym zasięgu - zwłaszcza pod przewodami - kablami  

                 energetycznymi i w  przypadku  linii energetycznych napowietrznych  

                  uzyskać zgodę na  wyłączenie ich   z zasilania na czas wykonywania robót  

                ziemnych sprzętem mechanicznym w wymaganym   zasięgu. 

             h) w trakcie prac zwrócić szczególną uwagę na możliwe zagrożenia – w  

                   szczególności: 

                  - uszkodzenie w trakcie prac istniejącego uzbrojenia – co przypadku  kabli  

                    energetycznych może spowodować poważne skutki dla życie i zdrowia  

                    pracowników. 

                    Dlatego należy w przypadku zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonać  

                     dokładne rozpoznanie faktycznego usytuowania istniejącego uzbrojenia –   

                     ręczymi przekopami   kontrolnymi. 

                -  nie wyłączenie linii energetycznych na czas prowadzenia  pod nimi prac  

                    budowlanych- należy    sprawdzić stan faktyczny w tym zakresie pomimo  

                    zgłoszenia stanu wyłączenia    

                -  nie całkowite wyłączenie danego odcinka robót z ruchu pojazdów  

                    drogowych może spowodować kolizje  tych pojazdów ze sprzętem  

                    budowlanym i zagrożeniami dla   pracowników  

                 - w zbliżeniach do istniejących drzew – zachować ostrożność, rozważyć  

                     ewentualność                    

                   przejścia przewiertnego (np.na krótkim odcinku – przy drzewie - przejście  

                   przewiertem. 

   6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,   

               ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  (wynikającym z  

    wykonywania robót   budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub   

     w  ich    sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację 

   umożliwiającą szybką ewakuację na    wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń). 

6.2. Należy zabezpieczyć pracowników w sprzęt bhp, także zabezpieczyć zapas  na  

   miejscu budowy (plac zaplecza budowy, ewentualnie miejsca pomocnicze placu)   

   środków bhp, a także środki pierwszej pomocy sanitarnej. 

  6.2. Zorganizować sposób przekazywania informacji  dla pracowników  w zakresie                       

         zabezpieczenia oraz sposobu korzystania ze  środków technicznych i  

         organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  przy wykonywaniu pracy  

         (przeszkolenie  pracowników, wywieszki i tablice informacyjne). 

    6.3. Zapewnić nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zapobiegania  
         zagrożeniom występujących podczas realizacji robót budowlanych (powołanie  
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 pracownika odpowiedzialnego za w.w sprawy, wyposażenie budowy w odpowiedni sprzęt, 

ustalenie sposobu sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką  

        ewakuację na   wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń) 

      6.4. Dozorować miejsca pracy – zwłaszcza w strefach szczególnego zagrożenia   

         Zdrowia lub w  ich sąsiedztwie, pod kątem  zapewnienia bezpiecznej pracy  

          (wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt, ich znajomość zagrożeń i  

           sposobu im zapobiegania        

           oraz sposobu szybkiej ewakuacji na przypadek  pożaru, awarii i innych  

           zagrożeń)  

 

          

 

 

4.1.1. Kolejność prac przygotowawczych:               

       a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania  projektu  

           w Starostwie PODGiK  nastąpiły zmiany w  infrastrukturze na trasie  

           projektowanych  przewodów. W razie potrzeby uaktualnić projekt w  

           przedmiotowym zakresie  

       b) zorganizowanie placu zaplecza budowy. 

       c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji  i granic pasa  

           drogowego i  przylegających działek – o ile nie  są oznaczone w terenie     

       d) wytypowanie kolejności odcinków do robót (zasadniczo rozpocząć prace od  

                  miejsca włączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej)   

        e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robót 

            - szczegóły zawiera projekt tymczasowej organizacji  ruchu na czas budowy 

        f) wykonanie przekopów kontrolnych na wytypowanym odcinku robót dla ustalenia 

                  faktycznego położenia istniejącego uzbrojenia i poziomu wód gruntowych.  

                 Usytuowanie wykopów kontrolnych  m na trasie przewodów kanalizacyjnych z  

                 uwzględnieniem miejsc skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia.  

g) podstawie  ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania  

  istniejącego uzbrojenia  podziemnego wprowadzenie  korekty do trasy  kanałów           

        h) powiadomienie odpowiednie  podmioty o  terminie przystąpienia do robót i  o  

                 przewidywanym czasie ich trwania   

        i) sprawdzenie aktualności projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie  

   informacji uzyskanych od zarządców dróg i ew.policji z uwzględnieniem  

   kolejności odcinków robót. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robót. 

 4.1.2. Kolejność prace (robót) zasadniczych  

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

  

 

 

      b)  zmontowanie zestawu odwadniającego dla  danego odcinka  

                 robót i rozpoczęcie odwadniania wykopów.  

            c) wykonywanie wykopów    

d) wykonywanie podsypki pod  kanał 

 e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

 f) montaż studzienek  

h) sprawdzenie szczelności zmontowanych kanałów 

 i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

 j)  zasypka kanałów, i ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

 k) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych 

 l) odtworzenie nawierzchni  
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 m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - końcowej 

 n) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazania inwestorowi 

   4.2. Wykonawstwo robót 

             W wykonawstwie robót zachować szczegółowe wymagania podane w wytycznych  

             Aquanet P-ń  i standardach Aquanet P-ń – opracowania:„Projektowanie i   

             Wykonawstwo, Sieci  Wodociągowych i  Kanalizacyjnych oraz Przyłączy –praca  

              zbiorowa  Poznań 2013r.”; Standardy Materiałowe  Sieci Kanalizacyjnych w  

             Obszarze  Działania Aquanet P-ń – zał nr 2 do  w.w. opracowania.     4.2.1.     

   4.2.1Wykonawstwo robót - roboty przygotowawcze       

           a) wytyczyć geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodów i sprawdzić  

              oznaczenie w terenie granic: pomiędzy pasem drogowym a przylegającymi działkami  

              oraz między działkami przylegającymi do pasa drogowego -  wytyczyć je  

              geodezyjnie i oznaczyć w terenie - jeżeli jest brak ich oznaczenia. 

           b) wykonać przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodów (z  

               odniesieniem do wytypowanych odcinków robót) i ustalić poziom wód gruntowych  

               oraz faktyczne usytuowanie  istniejącego uzbrojenia  podziemnego – szczególnie w  

                miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń do istniejącego  

                uzbrojenia wykazanego w projekcie. Odwadniać wykopy w razie potrzeby  

    4.2.2. Wykonawstwo robót - roboty zasadnicze 

             a) usunięcie istniejącej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robót 

                 Szczegóły prac zawiera projekt odtworzenia nawierzchni.  

  b)  zamontować zestaw urządzeń  do odwadniania wykopów dla danego odcinka  

                 robót i prowadzić odwadnianie. 

                 Obliczenia urządzeń do odwadniania wykopów na poszczególnyvh odcinkach  

                 robót (o poziomie wód gruntowych ponad dno wykopu i rodzaju gruntu wg  

                 wykonanych badań geotechnicznych gruntu)  przy zestawie: pompa o wydajności  

                 Q= 70 m
3
/h oraz igłofiltry o średnicy d 50mm w obsypce piaskowej o warstwie  

                  utworzonej z rury wpłukaniowej D130  wykazały: 
                   1. Odcinek  nr 1 (od S1 do S3) L= 49 m  brak wody gruntowej ponad dno wykopu 
                   2.  Odcinek  nr 2 (od S3 do S5) L= 84 m; rozstaw igłofiltrów S= 3.06 m 

                       3. Odcinek  nr 3 (od S4 do S6) L= 51m: rozstaw igłofiltrów S= 3.45 m 

                       4. Odcinek  nr 4 (od S6 do S8) L= 104 m: rozstaw igłofiltrów S= 0,98 m 

                 5. Odcinek  nr 5 (od S8 do S10) L= 75 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,48 m 

                       6. Odcinek  nr 6 (od S11 do S12) L= 70 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,46 m 

          7. Odcinek  nr 7 (od S12 do S14) L= 55 m: rozstaw igłofiltrów S= 2,0 m               
          8 Odcinek  nr 8 (od Si istn do S17) L= 153m; brak wody gruntowej ponad dno wykopu 

                        9. Odcinek  nr 9 (od S17 do S19) L= 83 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,5m 

            10. Odcinek  nr10 (od S19 do S30) L= 120m: rozstaw igłofiltrów S= 2,0 m 

                 11. Odcinek  nr 11 (od S30 do S32) L= 104m: rozstaw igłofiltrów S= 1,75 m 

.                  12. Odcinek  nr 12 (od S19 do S20 L= 65 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,53m 

                     13.. Odcinek  nr 13 (od S20 do S22) L= 92 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,53 m  

                 14. Odcinek  nr 14 (od S22 do S24) L= 83m: rozstaw igłofiltrów S= 1.13 m 

                       15. Odcinek  nr 15 (od S24 do S25) L= 70 m: rozstaw igłofiltrów S= 6,86 m 

                       16.. Odcinek  nr 16 (od S24 do S26) L= 62 m: rozstaw igłofiltrów S= 3,48 m 

                       17.Odgałęzienie od  istn kan.w ul.Granicznej do posesji: 

                              a)  od trójnika T37; L=9,9  m rozstaw igłofiltrów S= 3,45 m  
                         b)  od trójnika T38; L=9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 4,01 m 

    c)  od trójnika T39; L=9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 4,01 m 

                              d)  od trójnika T40; L=10,15m: rozstaw igłofiltrów S= 4,14 m 

    e)   od trójnika T41; L=9,9 m: rozstaw igłofiltrów S= 1,1 m 

    d)   od istn.studniS ist2; L= 9,8m: rozstaw igłofiltrów S= 1,31 m 

    e) od istn.studniS ist3; L= 13,8: rozstaw igłofiltrów S= 1,61 m 

  Wody z odwodnienia wykopów zlecić do wywozu specjalistycznej firmie.  

             Uwaga: Przy odwodnianiu wykopów uwzględnić możliwość wystąpienia w czasie  
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                          prowadzenia robót innych warunków gruntowo wodnych (inny poziom wód  

                          gruntowych oraz inny rodzaj gruntu w miejscach pomiędzy otworami badań  

                          geotechnicznych). W związku z powyższym pierwsze odwodnienie na                            

                          odcinku robót należy traktować jako próbne – rozpoznawcze. 

            c) wykonywanie wykopów   

                Wykopy wykonywać jako pionowe, umocniane obustronnie, odwadniane  

                 na odcinkach, gdzie występuje woda gruntowa. Dno wykopów - na poziomie  

                 poniżej dna kanału wykazanego na profilach o  grubość ścianki rury  i grubość  

                 podsypki 15 cm 

                Szerokość wykopów:  

                  - S = 90 cm dla kanałów oraz S = 1700 dla studzienek  

                  Wykop pod studnię nabudowaną na istniejącym kanale wykonać z zastosowaniem  

                  ścianki szczelnej  w części wykopu (jak na zał.rysunku) dla zabezpieczenia na czas  

                   pogłębiania wykopu pod  osadzenie nabudowywanej studni. 

                  W przypadku skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem wykonać jego  

                  zabezpieczenie- wg rysunku nr 15 zamieszczonego w projekcie. 

                   Grunt z wykopów nadający się do zasypki (szacunkowo wg dokumentacji  

                   geologicznej 50 %) złożyć na odkład  obok wykopu, natomiast pozostały grunt  

                  (nie nadający się do zasypki) wywieźć  na teren uzgodniony z jego właścicielem. 

e) wykonanie podsypki pod kanały 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych  (pomiędzy otworami 

badań geotechnicznych) należy przed wykonaniem podsypki wezwać na budowę 

nadzór autorski celem ustalenia stosownego rozwiązania. 

Podsypkę wykonać o grubości 15 cm z dowiezionego piasku średnio lub 

gruboziarnistego i maksymalnie zagęścić - do współczynnik Is = 97%. 

             e) montaż kanałów, w tym połączeń z istniejącą kanalizacją 

          Kanały montować z rur o średnicy  Dn200  na zagęszczonej podsypce piaskowej  

                 g=15 cm.  Przy montowaniu kanałów wykonywać jednocześnie podbitkę piaskowa  

                 pod  pachwiny rur. 

                Rodzaj rur: przyjęto do  projektu rury: PCV-lite,  rury polipropylenowe PP; rury z  

                żywic poliestrowych; rury kamionkowe oraz rury  polimerobetonowe.                 

           Sprawdzenie wytrzymałościowe rur - obliczenia sprawdzające  wykonano na    

   dla poszczególnych rodzajów rur, przy  warunkach: obciążenie komunikacyjne  

   SLW60, obciążenie gruntem z uwględnieniem  poziomu wody gruntowej.                 

               Obliczenia wykonano przy użyciu programów obliczeniowych wg normy ATV-A- 

               127ATV – Wytyczne do obliczeń statycznych kanałów i sieci odwadniającej dla   

               najniekorzystniejszych  przypadków (punktów) na trasie kanalizacji.  

              Wyciąg  z wyników obliczeń  zamieszcza się poniżej.    
              1) RuryPVC-U lite jednorodne   

               - o  parametrach: 

                - średnica  Dw/Dz:188,2/200; powierzchnia rury: gładka; sztywność obwodowa  

                  SN8;  dopuszczalne względne ugięcie rury  krótkotrwałe i długookresowe    8,0 %, 

                  krótkookresowa sztywność rury wg ISO 9969; 8,0 kPa 

               Wyciąg z wyników obliczeń :                
                 sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                   krótkotrwałego i długookresowego  

                     ● rury sieciowe  Dz200:  

                            obliczone  krótkotrwałe ugięcie rury: 5,89% oraz obliczone długookresowe  

         ugięcie rury6,34%.  są niższe od dopuszczalnego 8%                       
            2) Rury polipropylenowe PP  

               - o  parametrach: 
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    - średnica  Dw/Dz:183,24/200;  powierzchnia rury: gładka; sztywność  

      obwodowa SN8; dopuszczalne względne ugięcie rury  krótkotrwałe  15,0 %,   

                         dopuszczalne względne ugięcie rury   długookresowe      9,0 % 

              Wyciąg z wyników obliczeń:                 
                sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                  krótkotrwałego i długookresowego                    
     ● rury sieciowe  Dz200:                
         -obliczone krótkotrwałe ugięcie 4,86% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 15,0% 

         -obliczone długookresowe ugięcie 7,22% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 9,0%      

          3) Rury z żywic poliestrowych  

           - o parametrach:                    

              - średnica Dw/Dz : 206/220; sztywność nominalna SN 10 000N/m
2 ; 

 ciśnienie  

                nominalne PN 1,0; dopuszczalne względne ugięcie rury krótkotrwałe i  

                długookresowe 6% 

            Wyciąg z wyników obliczeń : 
             sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego względnego ugięcia rury –  

                krótkotrwałego i długookresowego 
    ● rury sieciowe  Dz220:                
         -obliczone krótkotrwałe ugięcie 0,66% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 6% 

         -obliczone długookresowe ugięcie 0,70% jest niższe od dopuszczalnego obciążenia 6%        
       4) Rury kamionkowe  

                - o  parametrach: 

                - średnica  Dw/Dz: 200/242; dopuszczalne obciążenie na zgniatanie rury:  

FN = 40 kN/m  

                  Wyciąg z wyników  obliczeń : 
                     - sprawdzenie na nieprzekroczenie  dopuszczalnego obciążenia 

      ● rury w kanałach sieciowych Dz 242:                
         -obliczone obciążenie rury34,1kN/m  jest niższe od dopuszczalnego 40kN/m                            

            5) Rury polimerobetonowe                 

                  - o  parametrach: 

  - średnica  Dw/Dz 200/250; dopuszczalne naprężenia na rozciąganie przy  

     zginaniu: krótkotrwałe 17,4 N/mm2 oraz długookresowe  12,5 N/mm
2 

   Wyciąg z wyników obliczeń: 
    sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego naprężenia 

     ● rury w kanałach sieciowych Dz 250:                
       -obliczone naprężenie krótkotrwałe 5,589 kN/mm

2
 jest niższe od dopuszcz. 17,4 kN/mm

2
  

      -obliczone naprężenie długookresowe 5,035 kN/mm
2
 jest niższe od dopuszcz. 12,5k N/mm

2
                             

 

          Montaż połączeń z istniejącą kanalizacją - wykonać: 

          1) połączenie „A”z istniejącym kanałem D200 w ul.Granicznej (przy skrzyż. z ul.Turkusową)  

                 - poprzez nabudowanie studzienki na istniejącym kanale.  

             Połączenie wykonać  wg rys szczegółowego nr 14 zamieszczonego w projekcie. 

Po zabiciu ścianki szczelnej wzmacniającej istn. kanał w obrębie studni i pogłębieniu  

wykopu do dna projektowanej studni zamontować na istniejący kanał element dolny  

studni – fabrycznie wykonany z wycięciem w jego dnie o wymiarach odpowiednich  

dla nakładki na istniejący kanał, którego wymiary sprawdzić w wykopie. Następnie  

wykonać prace dotyczące  wprowadzenia do studni projektowanego kanału,  

uszczelnienia dna studni  (wypełnienie betonem kl. C35/45 przestrzeni pomiędzy  

dnem i ścianą studni a  istniejącym kanałem oraz uszczelnienie przejścia budowanego  

kanału przez ścianę studni. Pozostałe elementy studni wykonać w sposób tradycyjny. 

          2) połączenie „B”z  istniejącym kanałem D300 w ul.Świerczewskiego – poprzez   

              właczenie do  istniejącej studni. 

            Połączenie wykonać poprzez nawiercenie w ściance studni otworu  

  dla wprowadzenia budowanego kanału D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z  

 wkładką uszczelniającą w ściance studni. Pozostałe elementy studni wykonać w  
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 sposób tradycyjny.          

f) montaż studzienek 

    Montować studzienki kanalizacyjne dla kanałów sieciowych  jako betonowe o średnicy  

    D1000. Grunt w którym będą posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-więc  

    nie są wymagane  specjalne zabezpieczenia  betonu.  Przy montażu studni zachować  

    szczegółowe wymagania   zawarte w wytycznych i standardach Aquanet P-ń  podanych  

    wyżej  w początku p.4.2.   Komorę roboczą studni  betonowych (dennicę) – zastosować  

    wykonaną fabrycznie jako monolityczną  (monolityczne dno i ściana płaszczowa studni). 

    Studnie betonowe zastosować  z kinetami z wykładziną poliuretanową. Na  

   przykrycie  studni  D1000   zastosować włazy typu przejezdnego D400. Przejścia kanałów  

    przez ściany studni  należy wykonać  jako szczelne uniemożliwiające  infiltrację wody  

   gruntowej i eksfiltrację  ścieków. Przy wykonywaniu przejść uwzględnić zabezpieczenie  

   kanału przed załamaniem  przy róznym  osiadaniu studzienki i dna.Studnie betonowe  

   posadawiać na  wypoziomowanej płycie  żelbetowej z betonu kl C12/15 o grubości min  

   10÷15 cm  i  o średnicy min.0,10 m większej  od średnicy zewnętrznej kręgu betonowego.  

   Płytę należy  wykonać w odwodnionym   wykopie, na odpowiednio przygotowanym  

   gruncie rodzimym  lub właściwie zagęszczonej   podsypce piaskowej (grubości warstwy 15  

   cm  i zagęszczeniu  Is=97%)    

g) próba szczelności zmontowanych kanałów   

     Zmontowane kanały  na odcinku robót  poddać próbie  szczelności zgodnie z normą PN- 

     EN1610. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

      Przed zasypaniem kanałów wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą –  

     wykazującą usytuowanie wykonanej kanalizacji.  

 i) zasypka kanałów ułożenie taśmy sygnalizacyjnej 

     Po dokonaniu próby szczelności dokonać obsypki kanałów do wysokości 30 cm ponad ich  

     sklepienie, ułożyć taśmę sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego w kolorze brązowym  

     z wtopionym drutem miedzianym. Obsypkę kanału dokonać piaskiem dowiezionym i  

     zagęścić do wskaźnika Is = 97%. Następnie dokonać ułożenia taśmy sygnalizacyjnej i  

     dokonać zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w  

     przypadku braku jego pokrycia nawierzchnią utwardzoną.  Zasypkę dokonać  gruntem z  

     wykopu nadającym się do zasyki (50% gruntu z  wykopu nadaje się wg dokumentacji  

     badań geotechnicznych dozasypki) oraz w  uzupełnieniu dowiezionym piaskiem. Zagęścić  

     zasypkę do wskaźnika Is = 97 %.  

j) odbiór wykonanych sieci kanalizacyjnych. 

    Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne  

   techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo  

   wydane przez COBRTI  INSTAL   

k) odtworzenie nawierzchni terenu 

    Nawierzchnię terenu odtworzyć: 

    - w przypadku pokrycia drogą –odtworzyć zgodnie z projektem „odtworzenie nawierzchni  

      drogowych. 

    - w przypadku terenu nie pokrytego drogą – przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego 

l) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej –końcowej 

   Po wykonaniu zasypki kanałów i odtworzenia nawierzchni drogowej  wykonać  

   dokumentację geodezyjną  powykonawczą – końcową dla  wykazania usytuowania  

   elementów budowy niewykazanych  uprzednio – dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni  

   drogowych. 

m) zgłoszenie wykonanego obiektu do odbioru końcowego i przekazanie inwestorowi 

   Zgłosić do odbioru końcowego  wykonaną kanalizację, dokonać przekazania obiektu  



 42 

   inwestorowi wraz z przynależną dokumentacją. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA          

    /wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/ 

    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego       

obiektu, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Nazwa obiektu budowlanego:  

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bolechowie Osiedlu – część dotycząca kanalizacji 

sieciowej. 

Adres obiektu: 

62 004 Bolechowo Osiedla: ulice: Graniczna, Szmaragdowa,, Ametystowa, Opalowa, Rubinowa, 

Turkusowa, Świerczewskiego; działki: obwód  0015 Bolechowo  nr działek: 313/19; 313/21÷ 313/34; 

313/36÷ 313/50;   313/52÷ 313/74; 313/76÷ 313/85;  313/89÷ 313/98; 313/110; 313/111;193; 312/28 
Nazwa inwestora i adres: AQUANET  S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 492 Poznań Imię i nazwisko 

projektanta sporządzającego informację:- mgr inż. Józef Grygorcewicz 

Data opracowania:   07.04..2016r.             

Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wi ąże się z pracą ludzi w wykopach. 

Praca ludzi w wykopie dotyczy: 

 ręczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrównanie dna wykopu) 

 montaż rurociągów i urządzeń 

 sprawdzenie montażu i  szczelności  

Informuję, że wszystkie wykopy zostały zaprojektowane w umocnionych ściankach. 

Na trasie projektowanych wykopów pod przewody kanalizacyjne  występują bezkolizyjne 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Należy: 

m) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia, 

n) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci 

gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robót i 

warunki zabezpieczenia, 

o) stosować sprzęt ochrony osobistej, 

p) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, 

      e)  prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy, 

       f) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych. W skrzyżowaniach i zbliżeniach do 

istniejącego uzbrojenia terenu, a także pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzić ręcznie  

w wymaganym zasięgu zwłaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami 

energetycznymi - napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskać 

wyłączenie ich z zasilania na czas wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym w 

wymaganym zasięgu.Nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W projekcie budowlanym przewidziano zachowanie pełnego bezpieczeństwa prowadzenia 

robót i następnie eksploatacji obiektu, a także zapewniono warunki ochrony zdrowia. 

Wszystkie wykopy wykonywać w umocnionych ściankach. 

    

Opracował      

  
  4.2 Ilość ścieków     

             Do projektowanej kanalizacji włączone 552 posesje  

              Docelowa ilość ścieków (wyłącznie bytowo gospodarczych). 

               -  śr. dob: Qd = 243 m3/d               

               - max dob. Qdmax = 267  m
3
/d 

               - max godz. Qh max = 27.8  m
3
/h  

               - rocznie Qa = 88 695 m
3
a                        

4.3.Wymagana jakość ścieków  

        ● ścieki sanitarne (bytowo gospodarcze) – jakość wg stanu naturalnego: 

        ● ścieki przemysłowe: nie występują. W przypadku ich wystąpienia  będzie  wymagane    
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           ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami  (Rozporządzenie    

          Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.  w sprawie sposobu realizacji   obowiązków   

         dostawców ścieków przemysłowych oraz  warunków wprowadzania ścieków do  urządzeń      

         kanalizacyjnych) oraz  ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy ścieków.         

4.4. Długość, średnice i zagłębienie projektowanej kanalizacji 

      - kanały grawitacyjne sieciowe D200 o długości L= 4 770 m; zagłębienie 1,5 ÷ (miejscowo)  

       4,5 m  

     - przyłącza do granicy posesji D160 – szt 226 L= 1 545 m;  zagłębienie 1,5 ÷ 1,8 m 

     - kanały tłoczne kanały tłoczne D90 i D 110  L= 1699 m; zagłębienie 1,2 m                     

4.5.. Studnie kanalizacyjne 

        ● studnie betonowe o średnica  D1000 z monolityczną dennicą n= 34szt   

        ● studnie z tworzyw sztucznych o średnicy D425    
           Szczegóły w części  wykonawczej projektu              
4.6..Trójniki D200/D160 (połączenia kanałów sieciowych z przyłączami „sięgaczami do granicy  

        posesji  
         Szczegóły w części  wykonawczej projektu      

4.7.. Parametry materiałowe przewodów kanalizacyjnych 

          - przewody kanalizacyjne – grawitacyjne – rury PVC 

          - przewody tłoczne – rury polietylenowe PE         

4.8. Materiał studzienek na kanałach sieciowych – jak wyżej w p.4.5  

         Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

4.9.. Posadowienie kanałów: 

        Posadowienie na  zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości g = 15 cm z podbitką pod  

        pachwiny rur – za wyjatkiem odcinków gdzie występuje grunt nienośny – tam podsypka z piasku  

       stabilizowanego cementem g = 20 cm. 

       Szczegóły w części  wykonawczej projektu. 

4.10 Przepompownie scieków 

      Zaprojektowano 3 przepompownie ścieków – oznaczone P2, P3, P4, w tym P2 jako tymczasowa, a  

      przepompownia P3 wyposażona w urządzenia przedmuchowe. Wszystkie przepompownie z 2  

      pompami zanurzonymi w ściekach, w tym 1-na rezerwowa. Zbiorniki przepompowni żelbetowe  

      o średnicy: 

     - przepompownia P2 – o średnicy 1 200 mm i gł. 4,20 m 

    - -przepompownia P3 – o średnicy 1 500 mm i gł. 4,60 m 

    -- przepompownia P – o średnicy 1 200 mmi gł 4,20 m 

      Szczegóły w części  wykonawczej projektu 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA          

    /wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/ 

    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego       

obiektu, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Nazwa obiektu budowlanego:  

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Janówka w Gm. Andrespol 

Adres obiektu: 

 I. 95 020 Janówka: ulice: gminne, odnogi od ulic gminnych (na gr.pryw.) oraz ulica – dr powiatowa 

         1)  ul. Ukryta (w tym przepompownia ścieków oznaczona jako P3) 

         2) ul. Rybna 

         3)  ul. Poziomkowa 

         4)  ul Borówkowa  

         5)  ul. Sezamkowa 

         6) ul. Jagodowa (w tym przepompownia ścieków oznaczona jako P2) 

         7) ul. Bedońska w Janówce 

         8)  ul. Myśliwska 

         9)  ul. Spadkowa 

        10)  ul. Malinowa 
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        11)  ul. Sporna 

        12) ul. Jaśminowa 

        13)  ul. Kresowa 

        14)  ul Bursztynowa  

        15)  ul.Perłowa 

        16) ul. Koralowa 

        17) ul.Ludwika 

        18)  ul. Laurowa 

        19)  ul. Rubinowa 

        20)  ul. Porzeczkowa  (w tym przepompownia ścieków oznaczona jako P4) 

        21)  ul. Irysowa 

        22) ul. Jodłowa 

        23) ul. Szmaragdowa 

        24)odnogi od ulic gminnych: Ukrytej i Irysowej   

        25)ul. Główna – droga powiatowa 

      Działki obręb nr 4 Janówka dz  

         nr:16/13;16/14;16/15;18/17;18/18;18/19;19/1;20/14;21;22/4;22/6;27/10;  

         27/12;31/1;32;39/14;39/20;46;47/10;47/19;47/24;50/11;54/11;55;57/9;60;61/14;62/27; 

         63/19;63/20;64/14;66/4;69/7;73/4;74/1;75;87/1;89/1;92/4;93/1;101;102/8;103/2;103/5;105; 

         106/3;142;177;207;241;544;583   

       Działki obręb Gałków dz nr 397, 391       
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicińska 126, 

Imię  i nazwisko projektanta sporządzającego informację:- mgr inż. Józef Grygorcewicz 

Data opracowania:   27.10..2017r.             

Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wiąże się z pracą ludzi w wykopach. 

Praca ludzi w wykopie dotyczy: 

 ręczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrównanie dna wykopu) 

 montaż rurociągów i urządzeń 

 sprawdzenie montażu i  szczelności  

Informuję, że wszystkie wykopy zostały zaprojektowane w umocnionych ściankach. 

Na trasie projektowanych wykopów pod przewody kanalizacyjne  występują bezkolizyjne 

skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Należy: 

q) przeszkolić pracowników w zakresie bezp. i ochrony zdrowia, 

r) przy przyjęciu placu budowy należy uzgodnić z właścicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci 

gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robót i 

warunki zabezpieczenia, 

s) stosować sprzęt ochrony osobistej, 

t) stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt, 

      e)  prace prowadzić pod kierunkiem kierownika budowy, 

       f) oznakować miejsce prowadzenia robót budowlanych.  

      g) w miejscach zagrożenia (w skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia, a także  

          pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzić ręcznie  w wymaganym zasięgu  

         zwłaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi –  

        napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskać wyłączenie ich z  

       zasilania na czas wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym w wymaganym  

      zasięgu.Nie jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W projekcie przewidziano zachowanie pełnego bezpieczeństwa prowadzenia robót i następnie 

eksploatacji obiektu, a także zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy 

wykonywać w umocnionych ściankach. 

    

Opracował      
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   Brak dz. wg Star. Ł: 22/5; 23/11; 40/1; 40/2; 85/11; 201/7;  1494/1;  1466; 1493/1;  

                                                                         39/2; 39/14 

                   Nie występuje wg Star. Ł. dz. nr 99/14; 110/2 

  


