



URZĄD GMINY W ANDRESPOLU
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska nr 126
tel./fax 42 213-24-40

Internet: www.andrespol.pl; e-mail: ug@andrespol.pl

ZP.271.7021.54.2019

Andrespol dnia 18.10.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Andrespol oraz jej jednostek organizacyjnych w 2020 roku”, znak 607593-N-2019 z dnia 09.10.2019r.

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:
Część nr 1 – Oświetlenie uliczne w wysokości 495 875,71 zł.
Część nr 2 – Pozostałe obiekty w wysokości 621 547,36 zł.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.10.2019r. do godz. 10:00 zostały złożone oferty:

na Część nr 1 – Oświetlenie uliczne - 5 ofert

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty (zł)
1	PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 6 35 – 959 Rzeszów	425 687,16
2	ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05 – 850 Jawczyce	510 824,58
3	ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10A 01 – 230 Warszawa	437 076,77
4	ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 160 02 – 326 Warszawa	452 737,50
5	ENERGA – OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80 – 309 Gdańsk	443 483,44

na Część nr 2 – Pozostałe obiekty - 5 ofert

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferty (zł)
1	PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 6 35 – 959 Rzeszów	539 234,34
2	ENTRADE Sp. z o.o. ul. Poznańska 86/88 05 – 850 Jawczyce	619 531,53
3	ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10A 01 – 230 Warszawa	554 353,05
4	ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 160 02 – 326 Warszawa	504 194,76
5	ENERGA – OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472 80 – 309 Gdańsk	567 623,93

Termin wykonania zamówienia:

1) dla Części nr 1 - od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

z przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE, z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020r.

2) dla Części nr 2 - od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

z przyczyn formalno – prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia, po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy dla poszczególnych PPE, z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2020r.

Warunki płatności: Należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy, zostaną uregulowane przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ).

WÓJT
GMINY ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus